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Муниципальное образование Беловский городской округ, в лице главы Беловского городского округа Курносова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик», в лице генерального директора Чегошева А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется:

а) за свой счет создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию недвижимое и движимое имущество, входящее в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), Иное имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, приложении № 1 и приложении № 3 к настоящему Соглашению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

 б) осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии и теплоносителя, обеспечивать потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддерживать мощность с использованием Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и (или) иным имуществом в целях обеспечения осуществления указанной в настоящем разделе деятельности.

II. Объект Соглашения, Иное передаваемое по Концессионеру Концедентом по концессионному соглашению имущество
3. Объектом Соглашения являются объекты, централизованной системы теплоснабжения муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

Концедент предоставляет Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (ранее и далее - Иное имущество), на срок с даты его передачи, указанной в пункте 103 настоящего Соглашения, и по дату его возврата Концеденту, определяемую в соответствии с пунктами 79 или 80 настоящего Соглашения. 
4. Сведения о составе и описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения, срок эксплуатации, износ передаваемого объекта Соглашения на момент заключения настоящего Соглашения, приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению. Состав и описание Объекта Соглашения в течении срока действия настоящего Соглашения должно соответствовать приложениям № 6.1. и 6.2. к настоящему Соглашению с учетом его первоначального состояния, приведенного в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 
5. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.
6.Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, и их копии составляют приложение № 2 к настоящему Соглашению. 
7. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
8. Сведения о составе и описание, в том числе технико-экономические показатели иного имущества, срок эксплуатации, износ передаваемого Иного имущества на момент заключения настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Состав и описание Иного имущества в течение срока действия настоящего Соглашения должно соответствовать приложениях № 6.1. и 6.2. к настоящему Соглашению с учетом его первоначального состояния, приведенного в приложении № 3 к настоящему Соглашению. 

9. На момент передачи Концессионеру Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности. 
10 Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, и их копии составляют приложение № 4 к настоящему Соглашению. 
11. В сведения о составе и описании Объекта Соглашения и (или) Иного имущества могут вноситься изменения в следующих случаях:

1) передача Концедентом Концессионеру бесхозяйных объектов теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;
2) приобретение, реконструкция, создание имущества, не предусмотренного приложением № 6 к настоящему Соглашению;

3) реконструкция, создание имущества, передача имущества Концеденту в ходе исполнения технический условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, входящим в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

4) исключение объектов имущества из состава Объекта Соглашения, Иного имущества в связи со сносом (демонтажем), консервацией, гибелью объектов имущества, с возвратом Концессионером Концеденту объектов имущества не планируемых к дальнейшему использованию Концессионером в процессе осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
5) несоответствие фактического состава и описания Объекта Соглашения и (или) Иного имущества по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами при передаче Концедентом Концессионеру объектов имущества, составу и описанию Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, указанному в приложении № 1; 
6) в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

12. Внесение изменений в состав и описание Объекта Соглашения и (или) Иного имущества оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается на основании решения Концедента об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, при условии получения согласия антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
13. Концедент обязан принять решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, либо мотивированный отказ в принятии указанного решения, в течение 30 дней с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, если указанная необходимость обусловлена наступлением обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении.
14. Концессионер самостоятельно принимает решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в случае если данное решение соответствует мероприятиям, не требующим предварительного согласия Концедента. Мероприятиями, не требующими предварительного согласия Концедента, являются мероприятия, установленные схемой теплоснабжения, реализованные в установленные схемой сроки, договорами о подключении (технологическом присоединении), если такие договоры не предусматривают вывода из эксплуатации объектов имущества без их реконструкции (модернизации). 
Концессионер готовит и направляет Концеденту один раз в год до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, уведомление о реализации мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента. К уведомлению Концессионер прилагает перечень и описание изменений состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества и соответствующих мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента.
Концедент обязан принять решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в течение 30 дней с даты получения от Концессионера уведомления о реализации мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента, если изменения состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, указанные в уведомлении соответствуют требованиям настоящего пункта. 
15. В случае если изменение состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества связано с выводом из эксплуатации объектов имущества и при этом вывод из эксплуатации объектов имущества не предусмотрен приложением № 6.2. к настоящему Соглашению, не связан с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении, то решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или об отказе в таком изменении принимается Концедентом в соответствии со следующими требованиями:
1) в отношении вывода из эксплуатации объектов имущества, являющихся объектами теплоснабжения, Концедент в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения принимает решение о согласовании сноса (демонтажа) указанных объектов, о согласовании консервации указанных объектов или иное решение, предусмотренное указанными нормативными правовыми актами, и одновременно принимает соответствующее решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или об отказе в таком изменении;
2) в отношении вывода из эксплуатации объектов, которые не являются объектами теплоснабжения, Концедент принимает решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в связи со сносом (демонтажем) указанных объектов или об отказе в таком изменении в течение 60 дней с даты получения уведомления Концессионера.
16. В иных случаях, не указанных в пунктах 11-13 настоящего Соглашения Концедент обязан принять решение о согласовании изменения Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или предоставить мотивированный отказ в течение 3 месяцев с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

17. Стороны в 30-дневный срок с момента принятия Концедентом решения о внесении изменений в состав Объекта Концессионного Соглашения подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению вступает с даты согласования с антимонопольными органом.
18. Передача Концедентом Концессионеру дополнительных объектов в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в том числе объектов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 11 настоящего Соглашения, осуществляется по Актам приема-передачи путем подписания их Сторонами. В указанном случае Концедент обязан передать копии правоустанавливающих документов, паспорта технической инвентаризации объектов или технического плана, кадастровых паспортов, проектную, разрешительную документацию, откорректированные планшеты с указанием размещения объектов, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества. Акт приема-передачи должен содержать сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам.
19. Передача (возврат) Концессионером Концеденту исключенных из состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества объектов, указанных в подпункте 4 пункта 11 настоящего Соглашения, осуществляется в течение 30 дней с даты вступления в силу дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по Актам приема-передачи, путем подписания их Сторонами. Концессионер обязан возвратить Концеденту паспорта технической инвентаризации объектов или технические планы объектов имущества, разрешительную документацию, откорректированные планшеты с указанием размещения объектов, проектную, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества. В Акте приема-передачи должны содержатся сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам. 

20. Предусмотренные настоящим Соглашением обязательства Концессионера в отношении имущества, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Соглашения, прекращаются с даты подписания Акта приема-передачи.
21. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов теплоснабжения, технологически связанных с Объектом Соглашения, Концедент обязан в течение 6 месяцев с даты выявления указанных объектов провести в отношении таких объектов кадастровые работы, обеспечить внесение сведений об объектах в Государственный кадастр недвижимости, поставить их на учет в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как бесхозяйные. Концедент обязуется также обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на такие объекты не позднее чем на третий рабочий день по истечение одного года с момента постановки бесхозяйного объекта на учет, в установленном порядке оформить право муниципальной собственности, после чего передать их Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приёма-передачи и включения в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества путём оформления дополнительного соглашения. 

Экономически обоснованные расходы на содержание объектов, включенных в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в соответствии с настоящим пунктом, на содержание бесхозяйных объектов теплоснабжения, подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

22. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, Иного имущества, права владения и пользования им в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, а также Иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, в котором отражается фактическое состояние имущества. 
23. Концедент передает Концессионеру по перечню документы, относящиеся к передаваемому имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. Перечень переданных документов отражается в акте приема-передачи.

24. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, Иного имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера при условии принятия имущества Концессионером по акту приема-передачи. 
 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

25. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав Объекта Соглашения, Иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
26. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества, в том числе: Концедент обязуется передать Концессионеру комплект документов, необходимый и достаточный для оформления указанных прав (регистрации обременений права) в течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению), в том числе кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества и документы, подтверждающие право собственности Концедента, обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя либо выдать доверенность на имя лица, указанного Концессионером, а Концессионер обязуется осуществить действия по государственной регистрации не позднее одного месяца с момента получения необходимого и достаточного комплекта документов от Концедента. 
Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, не может превышать шестидесяти календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

27. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 25 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
IV. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения, Иного имущества
28. Концессионер обязан за свой счет и/или за счёт привлеченных средств создать и реконструировать объекты в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в соответствии с заданием и основными мероприятиями, приведенными в Приложениях № 6.1 и 6.2. к настоящему Соглашению. 
Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, приведенных в Приложении №5 к настоящему Соглашению, с учетом положений настоящего Соглашения.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего соглашения Концессионером составляет 79 439 000 (семьдесят девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч) рублей, , в том числе по годам:

1) 2016 г.– 17 069 000 (семнадцать миллионов шестьдесят девять тысяч) рублей.
2) 2017 г.– 62 370 000 (шестьдесят два миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.
29. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, Иного имущества для целей осуществления деятельности Концессионера на очередной год может быть пересчитан в ценах очередного года, с использованием фактических индексов капитального строительства, определенных по данным Росстата, а в случае, когда данный фактический индекс не известен, с использованием прогнозных индексов капитального строительства, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации. 
30. Концедент в рамках своих полномочий принимает на себя обязательства по подготовке проектной документации по проекту создания/реконструкции Объекта соглашения или Иного имущества и проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

31. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения либо в срок не позднее 14 календарных дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, проектную документацию по проекту создания/реконструкции Объекта соглашения или Иного имущества, заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

32. Проектная документация и результаты инженерных изысканий, указанные в п.30 настоящего соглашения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту соглашения и (или) иному имуществу.

33. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и реконструируемые объекты имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, вводимые в эксплуатацию, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение одного месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию, в том числе Концедент обязуется передать Концессионеру комплект документов, необходимый и достаточный для оформления указанных прав на реконструируемые объекты в течение 10 рабочих дней с момента ввода объекта в эксплуатацию, обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а Концессионер обязуется осуществить действия по подаче документов для осуществления государственной регистрации не позднее одного месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
34. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера (обременений права собственности Концедента) вновь созданным недвижимым имуществом осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

35. Государственная регистрация права собственности Концедента на объекты, указанные в пункте 33 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента. Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на объекты, указанные в пункте 33 настоящего Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

36. Концедент в рамках своих полномочий и в сроки, установленные действующим законодательством, с учетом сроков исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, обеспечивает выдачу разрешений на ввод созданных и (или) реконструированных Концессионером объектов, входящих в Объект Соглашения и (или) Иного имущества, в эксплуатацию при условии отсутствия замечаний, выдвинутых Концедентом в рамках его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
37. В целях подготовки территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, иного имущества, Концедент обеспечивает на передаваемых Концессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании, следующие действия:

а) выдача Концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений, принадлежащих Концеденту на праве собственности;

б) выдача Концессионеру разрешительных документов на снос временных построек, принадлежащих Концеденту на праве собственности,

в) выкуп у третьих лиц объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности третьих лиц, в целях сноса указанных объектов, обеспечение вывоза движимого имущества третьих лиц за границы земельных участков;

г) выдача Концессионеру разрешительных документов на снос самовольных построек; 

е) предоставление технических условий на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, объектам теплоснабжения, сетям газораспределения в рамках своих полномочий, с условиями и в сроки, обеспечивающих исполнение обязательств Концессионера по настоящему Соглашению. 

Иные работы по подготовке территории осуществляет Концессионер.

38. Если на передаваемых Концессионеру земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, и с третьими лицами не удалось достигнуть соглашения о переносе (сносе) таких объектов за счет средств указанных лиц, то настоящее Соглашение подлежит пересмотру в соответствии с порядком, определенным настоящим Соглашением. 
39. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения и (или) Иного имущества.

Концедент оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером настоящего Соглашения, в том числе:

- предоставляет проектные и технические данные;

- обеспечивает в рамках своих полномочий выдачу разрешений, необходимых для производства работ; 

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в выдаче технических условий подключения объектов, а также по заключению договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение,) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;

- оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, Иного имущества.
39.1. Концедент принимает на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения в виде Платы Концедента. Плата Концедента устанавливается в размере 235159000 (Двести тридцать пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе по годам:

1) 2016 г.– 50 529 000 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) рублей.
2) 2017 г.– 184 630 000 (сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.
 Плата Концедента будет перечисляться на отдельный счет Концессионера в КФ ПАО «МДМ БАНК» г. Кемерово, кор/счет 30101810400000000784, р/с 40702810105080000348, с которого будет осуществляться оплата работ по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения.

Плата Концедента будет перечисляться на отдельный счет Концессионера в следующем порядке:

 - 30 % от предусмотренной настоящим пунктом Платы Концедента перечисляется Концедентом в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего соглашения.
 - 60 % от предусмотренной настоящим пунктом Платы Концедента перечисляется по мере завершения отдельных этапов работ создания и (или) реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения.

- 10 % от предусмотренной настоящим пунктом Платы Концедента перечисляется после ввода в эксплуатацию всех объектов, указанных в Приложении 6.2. настоящего соглашения.
40. Концедент обязан разработать и утвердить техническое задание на разработку и (или) корректировку инвестиционной программы Концессионера, необходимой для реализации обязательств Концессионера по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, Иного имущества по настоящему Соглашению в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера. 
41. При обнаружении Концессионером несоответствия исходных данных, результатов инженерных изысканий, проектной документации, полученных от Концедента для целей строительства, реконструкции и т.п., условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента до момента внесения необходимых изменений в предоставленные Концедентом документы, приостановить работу по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества. При обнаружении несоответствия указанных в настоящем пункте сведений и документов условиям, установленным настоящим Соглашением в случае разработки проектной документации, сторона, осуществившая разработку такой документации, несет ответственность перед другой стороной в соответствии с действующим законодательством. 

42. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и/или реконструкцию, а также ввод в эксплуатацию объекта в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) надлежащее использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
43. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные. Если Концессионер привлекает третьих лиц к строительству и реконструкции объектов, сведения которых составляют государственную тайну, третьи лица должны иметь разрешительные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне на осуществление деятельности по выполнению работ, составляющих государственную тайну с соответствующей степенью секретности. Для лиц к осуществлению работ по строительству объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, Концедент осуществляет проверку третьих лиц, привлеченных Концессионером для осуществления работ в отношении объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, на наличие разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
44. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества Концессионер обязуется:
- ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения и (или) Иное имущество в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, установленных в задании и мероприятиях, приведенных в Приложении 6 к настоящему Соглашению;

- эксплуатировать Объект Концессионного соглашения и (или) Иное имущество на условиях настоящего Соглашения. 

45. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

46. Концедент осуществляет приемку работ Концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества по акту об исполнении работ по созданию и (или) реконструкции объектов. После окончания работ по реконструкции и (или) созданию объектов, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, Концессионер направляет Концеденту подписанный со своей стороны акт об исполнении работ по реконструкции и (или) созданию объектов имущества. В случае соответствия объектов имущества приложению № 6.2. к настоящему Соглашению Концедент подписывает со своей стороны указанный акт или направляет Концессионеру замечания о несоответствии объектов имущества приложению № 6.2. к настоящему Соглашению в течение 30 дней.
47. Уполномоченный орган Концедента осуществляет выдачу разрешений на ввод объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в эксплуатацию в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
В случае необоснованного отказа или уклонения уполномоченного органа Концедента в выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, Концессионер не несет ответственность за несвоевременное выполнение обязательств по строительству или реконструкции соответствующих объектов, входящий в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества. 
48. При вводе в эксплуатацию объектов имущества, подлежащих включению в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, Стороны подписывают акт о включении указанных объектов в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества. 
49. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) созданных и (или) реконструированных объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, с даты ввода в эксплуатацию указанных объектов. 
50. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

51. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, принадлежащих Концеденту на праве собственности или ином законном основании, на которых располагаются и (или) будут расположены объекты, входящие в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества (за исключением линейных объектов) , и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. Договоры аренды земельных участков заключаются одновременно с передачей объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в срок, предусмотренный пунктом 103 настоящего Соглашения. Земельные участки, на которых будут создаваться и (или) реконструироваться объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, подлежат образованию Концедентом и передаче Концессионеру в течение 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Концессионера. В случае необходимости формирования земельных участков в целях их передачи в аренду Концессионеру расходы на формирование земельных участков несет Концедент.
52. В случае если земельные участки не принадлежат Концеденту на праве собственности либо ином законном основании, в том числе находятся в собственности третьих лиц, Концедент осуществляет все зависящие от него законные действия, необходимые для обеспечения доступа Концессионера к указанным земельным участкам или предоставления Концессионеру прав владения и (или) пользования указанными участками в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае если Концессионер не получил доступ к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, настоящее Соглашение подлежит пересмотру в установленном настоящим Соглашением порядке. 
53. Земельные участки, передаваемые Концессионеру по договору аренды, принадлежат Концеденту на праве собственности либо ином законном основании.
54. Копии документов, удостоверяющих право Собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемых Концессионеру по договору аренды приведены в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
55. Описание земельных участков, подлежащих предоставлению Концессионеру в срок, предусмотренный пунктом 103 настоящего Соглашения, приведено в приложении № 7 к настоящему Соглашению.
56. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 104 настоящего Соглашения. 
57. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
58. Государственная регистрация указанных договоров аренды осуществляется за счет Концедента. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

59. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

60. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

61. Арендная плата по заключаемому между Концедентом и Концессионером договору аренды земельного участка устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

62.  Земельные участки, права владения и пользования которыми у Концедента возникли в соответствии с договором аренды, передаются по договору субаренды с согласия арендодателя. Арендная плата по заключаемому между Концедентом и Концессионером договору субаренды земельного участка определяется не выше арендной платы, установленной в договоре аренды (субаренды) земельного участка, заключаемом между Концедентом и третьим лицом.
63. Концессионер имеет право требовать уменьшения площади земельных участков. В указанном случае затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет Концессионер.

VI. Владение, пользование объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

64. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, а также Иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением. 
Стороны установили, что размер концессионной платы составляет 0 (ноль) рублей в течение всего срока действия концессионного соглашения.

65. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и (или) Иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет их текущий и капитальный ремонт, нести расходы на их содержание в соответствии с утвержденными производственными программами Концессионера. Концессионер обязан принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, Иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
66. Концессионер имеет право передавать по согласованию с Концедентом Объект Соглашения и (или) Иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения, иным имуществом.

Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и (или) Иного имущества не допускается.

67. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
68. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концедента.
69. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

70. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, является собственностью Концессионера.
71. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и (или) Иное имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

72. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Результаты реконструкции, модернизации имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости реконструированного, модернизированного имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.
73. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и (или) Иного имущества c даты передачи Объекта Соглашения и (или) Иного имущества Концессионеру несет Концессионер.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

74. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения и (или) Иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения и (или) Иное имущество (объекты в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества) должны находиться в состоянии, соответствующим пунктам 4, 8 настоящего Соглашения с учетом нормального износа и периода эксплуатации, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 
75. Возврат Иного имущества Концессионером Концеденту осуществляется одновременно с возвратом Объекта Соглашения, за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Соглашения, по Акту приема-передачи путем подписания его сторонами. 

76. В случае прекращения Соглашения в связи с окончанием срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 

77. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

78. Концессионер обязан:

- передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 

- передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и (или) Иное имущество с относящимися к ним документами. 

79. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества по акту приема передачи осуществляется не ранее чем за 60 дней до даты окончания срока действия концессионного соглашения, и не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

80. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 

81. Концессионер возвращает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, а также передает проектную документацию на созданные и (или) реконструированные объекты в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и (или) иного имущества Концеденту.

82. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) Иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 

83. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 

84. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с последнего дня периода времени, указанного в пункте 79 или 80 настоящего Соглашения в соответствующих случаях, если Концессионер исполнил свои обязательства, а также зависящие от Концессионера действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

- составил и подписал акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и (или) Иного имущества Концеденту;

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением, в дату, указанную Концессионером;

- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи или отказа от их подписания направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
85. В случае наличия несоответствий указываемого в акте приема-передачи состояния объекта Соглашения и (или) иного имущества их фактическому состоянию Концедент направляет замечания Концессионеру с указанием и описанием всех несоответствий. В случае согласия Концессионера с замечаниями Стороны составляют и подписывают исправленный акт. В случае если Концессионер не согласен с замечаниями Концедента, Концедент подписывает акт с замечаниями с указанием и описанием всех несоответствий. Стороны разрешают спор о состоянии имущества в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, как спор о возмещении убытков.
86. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

87. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи либо с даты завершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и (или) иного имущества. 

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

88. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

89. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и (или) Иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

90. Концессионер обязан обеспечить достижение плановых значений показателей деятельности концессионера в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению.

91. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1 настоящего Соглашения, с даты исполнения Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, указанных в приложении № 1 и № 3 к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

92. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

93. Концессионер предоставляет потребителям производимых Концессионером товаров и оказываемых им услуг в сфере теплоснабжения, установленные федеральными законами, законами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Беловского городского округа льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. 
94. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам).
95. Регулирование тарифов на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) приведены в приложении № 8 к настоящему Соглашению. В соответствии с указанными долгосрочными параметрами регулирования тарифов Концессионера осуществляется установление тарифов Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения. 
Базовый уровень операционных расходов, приведенный в приложении № 8 к настоящему Соглашению указывается в ценах 2016 г. с учетом индексов количества активов, принятых в расчет дисконтированной валовой выручки концессионера при проведении конкурса, указанной в приложении № 9. 
Базовый уровень операционных расходов на начало очередного долгосрочного периода устанавливается соответствии с базовым уровнем операционных расходов, приведенным в приложении № 8 к настоящему Соглашению с использованием индексов количества активов, принимаемых в расчет тарифов, фактических индексов потребительских цен по данным Росстата, а в случае, когда фактический индекс не известен, - с использованием прогнозных индексов потребительских цен, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). Учет индекса количества активов осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения.
96. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ, в том числе разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку и корректировку инвестиционных программ Концессионера и предоставляет Концессионеру необходимую информацию в течение не более 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера. 
97. В целях обеспечения бесперебойных поставок угля на объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и населению Кемеровской области Концессионер ежегодно в срок не позднее 15 сентября утверждает план закупки на поставку угля на следующий год; в срок не позднее 1 октября объявляет открытые конкурсные торги на закупку угля; в срок не позднее 15 ноября заключает договоры на поставку угля; ежемесячно предоставляет Концеденту отчеты по расходу угля и выработке тепловой энергии. Договор на поставку угля заключается в соответствии с примерной формой договора на поставку угля, разработанной уполномоченным органом исполнительной власти Кемеровской области.
98. В случае, если для исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению Концессионер привлекает средства кредитора, Концедент в таком случае обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед кредитором) и порядок замены Концессионера без проведения конкурса с учетом мнения кредиторов на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 101 настоящего Соглашения.

99. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

100. Размер банковской гарантии определяется в размере 100 % от предельного размера расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на соответствующий год в текущих ценах, в соответствии с конкурсным предложением (предложением о заключении концессионного соглашения) концессионера.

Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в соответствующем году мероприятий по созданию и (или) реконструкции объектов имущества, указанных в Приложении N 6.2. к настоящему Концессионному соглашению, направленных на исполнение плановых показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении N 5 к настоящему Концессионному соглашению, за исключением случаев, когда концессионер не несет в соответствии с Концессионным соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий и плановых значений. Банковская гарантия выплачивается в течение 60 дней с начала года, следующего годом невыполнения указанных в настоящем абзаце мероприятий.

 Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Концессионного соглашения и действует в течение срока создания и (или) реконструкции Объекта соглашения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

101. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения (подписания) и действует в течение 10 лет. При этом срок создания и (или) реконструкции (модернизации) Объекта настоящего соглашения не должен быть более 2 (двух) лет с момента заключения настоящего Соглашения.
102. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения и (или) Иного имущества устанавливается с даты, определенной в акте приема-передачи имущества и до даты передачи объектов Концессионером Концеденту, определенной в соответствии с пунктами 74 и 75 настоящего Соглашения..

103. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в Объект Соглашения и (или) Иное имущество, права Концедента на которые зарегистрированы в установленном законом порядке на дату заключения настоящего Соглашения, состав и описание которых указаны в приложении № 1 и № 3 к настоящему Соглашению, составляет не более 90 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в состав Иного имущества, права Концедента на которые на дату заключения настоящего Соглашения в установленном законом порядке не зарегистрированы, состав и описание которых указаны в приложении № 3 к настоящему Соглашению, составляет не более 10 календарных дней после государственной регистрации права собственности Концедента на указанные объекты имущества, но не позднее двух лет с даты заключения Концессионного соглашения. 

104. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения равен сроку использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, указанному в пункте 102 настоящего Соглашения.

Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который:

- исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

X. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

105. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат Концессионеру.
106. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту.

107. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

108. Концедент осуществляет постоянный и непрерывный контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, выполнению задания и соблюдению сроков, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

109. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них соответствующих полномочий. 

110. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения и (или) Иное имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

111. Концедент, с целью контроля за соблюдением Концессионером своих обязательств по настоящему соглашению и выполнению им мероприятий по реализации настоящего соглашения, вправе осуществлять:

- проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;

- проверку готовности строительных организаций к ведению строительства;

- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей; 

- заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

Концедент обеспечивает осуществление независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации Объекта(ов) соглашения путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом концессионера, арендатора, застройщика или подрядчика, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам. Концедент обеспечивает проведение указанного контроля с периодичностью, не реже, чем один раз в квартал.

В случае поступления жалоб от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, касающихся нарушения Концессионером теплоснабжения Концедент направляет Концессионеру жалобу для подготовки ответа по существу жалобы. 

Концессионер обязан в течение 20 дней с момента поступления от Концедента жалобы от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, подготовить ответ по существу жалобы и переслать Концеденту. В случае если Концессионер не осуществил указанные действия, то Концедент имеет право организовать внеплановую проверку Концессионера. В этом случае Концессионер не имеет право отказать в доступе Концеденту на Объект Соглашения и (или) Иное имущество.

Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. 

112. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. 

113. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

114. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

115. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

116. Настоящим Соглашением устанавливается следующий порядок оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 
В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложениях № 6.1. и 6.2. к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении №5 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий. 

Концессионер вправе отказаться от подписания акта с предоставлением письменных возражений к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных несоответствий заданию и основным мероприятиям.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

117. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

118. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 116 настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных пунктом 28 настоящего Соглашения в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы, либо особыми обстоятельствами. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
119. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

120. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

121. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, в т.ч. сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

122. В случае нарушений, указанных в пункте 121 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение в разумный срок, но не менее 30 (тридцати) календарных дней, с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. 

В случае неисполнения Концессионером указанного требования Концедента, Концедент имеет право на возмещение убытков, вызванных нарушением Концессионером своих обязательств. 

123. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером обязательств, указанных в пункте 117 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Сторонами.

124. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию каждого из объектов в составе Объекта настоящего Соглашения и (или) Иного имущества. 

125. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, если допущенные нарушения не были устранены в разумный срок, согласованный Сторонами, и если такое неисполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

126. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пени за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Концессионером следующих обязательств:

а) соблюдение сроков устранения нарушений, определяемых в требованиях Концедента в соответствии с пунктом 122 настоящего Соглашения;

б) по выполнению действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и (или) реконструируемые объекты имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в случае если неисполнение или несвоевременное исполнение указанных обязательств произошло по вине Концессионера;

в) нарушение сроков передачи Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, относящихся к ним документов.

Пени по подпункту «а» настоящего пункта исчисляются от установленного инвестиционной программой Концессионера размера расходов на создание и реконструкцию объекта имущества, по которому обнаружены нарушения.

Пени по подпункту «б» настоящего пункта исчисляются от стоимости расходов на создание и реконструкцию объекта имущества, по которому задержан срок государственной регистрации.

Пени по подпункту «в» начисляются от балансовой стоимости объекта имущества, не возвращенного Концеденту в установленный срок.
127. Пени исчисляются в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения обязательств Концессионера.

127.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств в части соблюдения сроков выполнения этапов работ по созданию и (или) реконструкции (модернизации) Объекта соглашения или соблюдения сроков по вводу в эксплуатацию Объекта соглашения, в связи с созданием и (или) реконструкцией которого уплачивалась Плата Концедента, и в случае, если указанные нарушения обязательств Концессионера не были им устранены в течении 3 (трех) месяцев с даты получения требования Концедента, Концедент имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, а Концессионер обязан вернуть Концеденту в течении 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего соглашения Плату концедента, перечисленную на его отдельный счет на дату расторжения настоящего Соглашения, а также уплатить в адрес Концедента штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы перечисленной Платы концедента.
127.2. В случае, если в течении года со дня ввода в эксплуатацию Объекта соглашения, в связи с созданием и (или) реконструкцией которого уплачивалась Плата концедента, не достигнуты плановые показатели, предусмотренные настоящим Соглашением, Концессионер возвращает Концеденту в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения требования Концедента Плату Концедента в полном объеме, а также уплачивает в адрес Концедента штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы перечисленной Платы концедента.

128. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени за каждый день просрочки зачисления на счет Концессионера суммы возмещения недополученных доходов, возмещаемых за счет средств бюджета Концедента в соответствии с пунктом 155 настоящего Соглашения в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от просроченной суммы, подлежащей перечислению. 

129. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

130. Сторона не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств

131. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных

обстоятельств не позднее 3-х календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

132. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников теплоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

133. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

134. К особым обстоятельствам относятся:

1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

3) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

4) внесение изменений в действующие на дату заключения настоящего Соглашения схему теплоснабжения муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

5) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

6) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и (или) Иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации;
7) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера; 
135. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами. 

XIV. Изменение Соглашения

136. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления. 

137. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

138. Для изменения условий настоящего Соглашения, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

139. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Кемеровской области или органом местного самоуправления муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

140. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

141. Концедент обязан рассматривать требования концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил концессионеру мотивированный отказ, концессионер вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия концедентом решения об изменении существенных условий концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 
142. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

143. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения на основании решения суда.

144. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

145. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- нарушение сроков создания и (или) реконструкции, а также ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества; 

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения и (или) Иного имущества;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных Соглашением обязательств по предоставлению потребителям услуг по теплоснабжению;

- неисполнение обязательств по достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

146. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

- нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества;

- нарушение срока заключения договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения и (или) Иного имущества; 

- досрочное прекращение договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров; 
- передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества; 
- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (в случаях, когда возмещение недополученных доходов относится к полномочиям Концедента); 
- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения (в части неисполнения либо ненадлежащего исполнения полномочий Концедента, предусмотренных действующим законодательством); 
- нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, и обеспечения явки полномочного представителя за исключением случаев непреодолимой силы.

147. При прекращении действия Соглашения как по окончанию срока действия концессионного соглашения, так и при досрочном расторжении, за исключением случаев, когда досрочное расторжение произошло в связи с существенным нарушением Концессионером условий Концессионного соглашения, Концедент обеспечивает возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

Порядок возмещения указанных расходов Концессионера предусмотрен в Приложении № 10 к настоящему Соглашению.
В случае, если досрочное расторжение Соглашения произошло в связи с существенным нарушением Концессионером условий Концессионного соглашения, Концессионер возвращает Концеденту в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения требования Концедента Плату Концедента в полном объеме, а также уплачивает в адрес Концедента штраф в размере 5 (пяти) процентов от суммы перечисленной Платы Концедента.

148. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 2 лет с даты прекращения действия настоящего Соглашения как в связи с окончанием его срока действия, так и в связи с его расторжением. 

В целях исключения споров между Сторонами при определении размера расходов, подлежащих возмещению Стороны не позднее 1 апреля года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, составляют акты о размере расходов, подлежащих возмещению Концессионеру. Концессионер до 1 марта года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, направляет Концеденту подписанные Концессионером акты о размере расходов с приложением подтверждающих размер расходов расчетов. Концедент обязан рассмотреть акты о размере расходов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения и передать Концессионеру подписанные Концедентом акты о размере расходов либо мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Акты о размере расходов, неподписанные Концедентом, считаются имеющими юридическую силу и подтверждающими размер расходов, если Концедент в срок, установленный в настоящем абзаце, не передал Концессионеру мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Не признается мотивированным обоснование, основанное на выводах органа регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Размер расходов Концессионера, невозмещенных ему на дату окончания срока действия настоящего Соглашения и подлежащих возмещению Концедентом, рассчитывается в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, условиями настоящего Соглашения и конкурсного предложения Концессионера, учитывая расходы Концессионера (в том числе возмещение убытков и неустоек третьим лицам), связанные с досрочным расторжением и прекращением договоров и иных сделок, заключенных в целях исполнения Соглашения, Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 

- Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера;

- Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

а) о полной компенсации расходов Концессионера;

б) о частичной компенсации расходов Концессионера; 

в) об отказе в компенсации расходов Концессионера. 

149. Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 

150. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера. 

151. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке. 
152. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере в срок не позднее двух лет с момента расторжения Соглашения.

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

153. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и в соответствии с настоящим Соглашением. 

154. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, в связи с решением Концедента о применении социальных тарифов (цен), об изменении долгосрочных параметров деятельности концессионера, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 г. № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» (далее – Постановление № 603). В случае если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Концедент обязуется в рамках своих полномочий обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из бюджета субъекта Российской Федерации.

155. В случае принятия в течении срока действия настоящего соглашения органом исполнительной власти Кемеровской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера, Концедент обязан возместить недополученные доходы Концессионера из бюджета Кемеровской области и (или) бюджета муниципального образования в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

156. Если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению за счет бюджета Концедента, Концедент осуществляет перечисление денежных средств в размере возмещения указанных недополученных доходов в полном объеме в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации на расчетный счет Концессионера, 40702810105080000348, открытый в КФ ПАО «МДМ БАНК» г. Кемерово кор/счет 30101810400000000784. 
К числу указанных в настоящем пункте недополученных доходов в том числе относятся недополученные доходы, возникшие при осуществлении предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, в случае принятия органом местного самоуправления в пределах переданных полномочий в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера в соответствии с Основами ценообразования, и (или) долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных органом регулирования, и (или) об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных либо согласованных органом регулирования. 

157. В целях выполнения требований Постановления № 603 Стороны устанавливают следующий порядок возврата средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов:

1) Возврат средств в размере величины корректировки осуществляется в последний год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, - в году, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

2) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения от органа государственного регулирования тарифов расчета величины корректировки размера возмещения недополученных доходов за каждый год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, - за соответствующий год исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов, направляет Концессионеру требование об уплате в местный бюджет муниципального образования- Беловский городской округ Кемеровской области средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета такого размера.

3) Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой представления требования является в случае представления требования непосредственно в Уполномоченный орган - дата регистрации требования, а в случае направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении - дата регистрации почтового отправления в отделении почтовой связи, подтвержденная штемпелем на почтовом отправлении.

Концессионер вправе запросить у Уполномоченного органа разъяснения по содержанию требования. Срок представления таких разъяснений составляет 15 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом соответствующего запроса Концессионера.

Концессионер проверяет правильность расчета, представленного Уполномоченным органом, в соответствии с Правилами расчета размера возмещения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 603, и в случае согласия с таким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете, в местный бюджет муниципального образования- Беловский городской округ Кемеровской области в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления требования.

В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Уполномоченным органом, Концессионер направляет мотивированные возражения Уполномоченному органу и производит возврат средств в местный бюджет муниципального образования - Беловский городской округ Кемеровской области в неоспариваемом размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления требования. В оспариваемой части величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера Стороны разрешают спор в общем порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для разрешения споров.

158. Возможность возмещения недополученных доходов, подлежащих возмещению в соответствии с настоящим Соглашением, является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

При применении органом регулирования долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от установленных для Концессионера в соответствии с настоящим Соглашении, в случае если не были приняты решения о выплате возмещения недополученных доходов из бюджета соответствующего уровня или размер такого возмещения не соответствует требованиям законодательства, Стороны в предусмотренном настоящим соглашением порядке заключают дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Соглашения, определяющих порядок исполнения Концессионером обязательств по Соглашению с целью их приведения в соответствие с применяемыми долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу решений органов регулирования, предусмотренных в настоящем абзаце.

159. Инвестиционные программы Концессионера должны содержать мероприятия, включенные в настоящее Соглашение. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

160. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

По соглашению Сторон настоящего Соглашения и по согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

161. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего пункта признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения, определенным на основании конкурсного предложения Концессионера и конкурсной документации и указывается в Приложении № 9 к настоящему Соглашению. В случае, если в течение срока действия Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме, равном значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения, определенным на основании конкурсного предложения Концессионера и конкурсной документации.

XVII. Разрешение споров

162. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

163. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

164. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Кемеровской области.

XVIII. Размещение информации

165. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента и в официальном печатном издании муниципального образования.
166. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней со дня этого изменения.

167. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента и один экземпляр для Концессионера.

168. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Перечень приложений к настоящему Соглашению

Приложение № 1 Сведения о составе и описание объекта Соглашения.

Приложение № 2 Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения.
Приложение № 3 Сведения о составе и описание передаваемого иного имущества.
Приложение № 4 Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество. 

Приложение № 5 Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Приложение № 6.1. Задание
Приложение N 6.2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) иного имущества, обеспечивающие достижение предусмотренных целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера. 

Приложение № 7 Перечень земельных участков и копии документов, удостоверяющих право Собственности Концедента в отношении земельных участков.
Приложение № 8 Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 9. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения. 
Приложение № 10 Порядок возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
XX.Адреса и реквизиты Сторон

«Концедент»:

Администрация Беловского городского округа Кемеровской области,
652600, РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21

ИНН 4202044706, КПП 420201001, ОГРН 1124202001516 

Глава Беловского городского округа ________________________/А.В. Курносов/

м.п.

«Концессионер»:

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»,
652616, РФ, Кемеровская область, г. Белово, ул. Вахрушева, 12

ИНН 4202030492, КПП 420201001, ОГРН 1074202000597

Генеральный директор

ООО «Теплоэнергетик» ___________________________/А.А. Чегошев/

м.п.
Приложение № 1 

к концессионному соглашению

СОСТАВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

	№ п.п
	Наименование объекта
	Адрес
	Год

ввода в эксплуатацию
	Состояние
	Балансовая стоимость на 01.01.2016 г., руб.
	Технические характеристики:

мощность,

протяженность

	
	
	
	
	
	Первоначальная стоимость, руб.
	Балансовая стоимость на 01.01.2016 г., руб.
	Уровень износа, %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельная № 1
	г.Белово, пгт.Н-Городок, ул.Пржевальского, 15
	1963
	 в рабочем состоянии
	3945579,00


	1489708,68


	83
	19,50 Гкал/ч

	2
	Тепловые сети котельной № 1
	г.Белово, пгт.Н-Городок
	1978
	в рабочем состоянии
	6154013,00
	0,00
	100
	3,297 км.

	3
	Котельная №5
	г.Белово, ул.Южная,16а
	1952
	в рабочем состоянии
	987999,00
	238713,88
	51
	2,27 Гкал/ч

	4
	Тепловые сети котельной № 5
	г.Белово
	1971
	в рабочем состоянии
	410314,00
	0,00
	100
	0,790 км.

	5
	Котельная № 6
	г.Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а
	1957
	в рабочем состоянии
	2063036,00
	807614,28
	72
	8,60 Гкал/ч

	6
	Тепловые сети котельной № 6
	г.Белово
	1979
	в рабочем состоянии
	2294990,00
	0,00
	100
	3,138 км.

	7
	Котельная № 7
	г.Белово, ул.Артема
	1979
	в рабочем состоянии
	907721,00
	415853,48
	64
	3,20 Гкал/ч

	8
	Тепловые сети котельной № 7
	г.Белово, ул.Артема
	1979
	в рабочем состоянии
	560159,00
	0,00
	100
	1,434 км.

	9
	Котельная № 8
	г.Белово, ул.Вахрушева, 5 а
	1958
	в рабочем состоянии
	850443,00
	270348,44
	70
	2,40 Гкал/ч

	10
	Тепловые сети котельной № 8
	г.Белово
	1955
	в рабочем состоянии
	1862182,00
	0,00
	100
	2,449 км.

	11
	Котельная № 11
	г.Белово, пгт.Н-Городок, ул.Печерская, 42
	1988
	в рабочем состоянии
	15950335,00
	11510815,8
	61
	60,00 Гкал/ч

	12
	Тепловые сети котельной № 11
	г.Белово, пгт.Н-Городок
	1999
	в рабочем состоянии
	8610631,11
	3636,48
	60
	11,115 км.

	13
	ЦТП 32 кв.
	г.Белово, ул.Советкая,69а
	1962
	в рабочем состоянии
	2535028,00
	1070088,24
	76
	1,1 Гкал/ч

	14
	Котельная 33 кв.
	г.Белово, ул.Ленина
	1986
	в рабочем состоянии
	123978,00
	0,00
	100
	10,21 Гкал/ч

	15
	Тепловые сети котельной 33 кв.
	г.Белово
	1990
	в рабочем состоянии
	2569977,00
	0,00
	100
	4,813 км.

	16
	Котельная п.Финский
	г.Белово
	1990
	в рабочем состоянии
	1000352,00
	633556,28
	56
	3,72 Гкал/ч

	17
	Тепловые сети котельной п.Финский
	
	1998
	в рабочем состоянии
	20192,00
	0,00
	100
	2,033 км.

	18
	Котельная № 10
	г.Белово, ул. Полярная,3
	1985
	в рабочем состоянии
	20693493,88
	10182181,66
	61
	202,00 Гкал/ч

	19
	Тепловые сети котельной № 10
	
	1985
	в рабочем состоянии
	104641523,29
	134293394,72
	60
	32,255 км.

	20
	Котельная с.Заречное
	с.Заречное
	1965
	в рабочем состоянии
	52258,00
	19216,56
	68
	8,60 Гкал/ч

	21
	Тепловые сети котельной с. Заречное
	
	1975
	в рабочем состоянии
	
	
	100
	5,915 км.

	22
	Котельная школы № 7
	Ст. Белово, ул. Фрунзе 3
	1964
	в рабочем состоянии
	143484,00
	18338,64
	87
	0,814 Гкал/ч

	23
	Тепловые сети котельной школы № 7
	Ст. Белово
	1971
	в рабочем состоянии
	0,00
	0,00
	60
	0,070 км.

	24
	Котельная школы № 21
	п.8Марта
	1955
	в рабочем состоянии
	47110,00
	13001,20
	81
	0,32 Гкал/ч

	25
	Тепловые сети котельной школы № 21
	
	1969
	в рабочем состоянии
	
	
	60
	0,070 км.

	26
	Котельная школы №2
	пгт.Бабанаково, ул.Шахтовая,78
	1955
	в рабочем состоянии
	18227,00
	1186,96
	76
	0,12 Гкал/ч

	27
	Тепловые сети котельной школы № 2
	пгт.Бабанаково
	1973
	в рабочем состоянии
	
	
	100
	0,047 км.

	28
	Котельная №3 п.Грамотеино
	п Грамотеино, ул. Горная, 34
	1961
	в рабочем состоянии
	139248,00
	0,00
	75
	1,20 Гкал/ч

	29
	Тепловые сети котельной № 3
	
	1961
	в рабочем состоянии
	
	
	100
	0,186 км.

	30
	Котельная № 2 п. Грамотеино
	п.Грамотеино, ул. 7 Ноября, 16а
	2001
	в рабочем состоянии
	1131678,00
	0,00
	50
	1,20 Гкал/ч

	31
	Теплотрасса котельной № 2
	
	2000
	в рабочем состоянии
	2312308,00
	0,00
	100
	0,210 км.

	32
	Объект незавершенного строительства- угольная котельная, состоящий из:

· ограждение (220 п.м.)

· фундамент котельной

· фундамент бака запаса воды

· фундамент склада угля

· фундамент дымовой трубы

· укладка водопропускной трубы
	г. Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый»
	
	
	27688235,08
	
	
	

	33
	Угольный склад
	г. Белово, ул. Вахрушева, 12
	1999
	в рабочем состоянии
	145782,00
	106361,56
	65
	2300 кв.м.


Приложение № 2 

к концессионному соглашению

СОСТАВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 

	№ п.п
	Наименование объекта
	Адрес
	Кадастровый номер объекта имущества
	Реквизиты свидетельства

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 1
	г.Белово, пгт.Н-Городок, ул.Пржевальского, 15
	42:00:0000000:3439
	42 АД № 746676 

от 17.10.2014

	2
	Тепловые сети котельной № 1
	г.Белово, пгт.Н-Городок
	
	

	3
	Котельная №5
	г.Белово, ул.Южная,16а
	
	

	4
	Тепловые сети котельной № 5
	г.Белово
	
	

	5
	Котельная № 6
	г.Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а
	
	

	6
	Тепловые сети котельной № 6
	г.Белово
	
	

	7
	Котельная № 7
	г.Белово, ул.Артема
	
	

	8
	Тепловые сети котельной № 7
	г.Белово, ул.Артема
	
	

	9
	Котельная № 8
	г.Белово, ул.Вахрушева, 5 а
	
	

	10
	Тепловые сети котельной № 8
	г.Белово
	
	

	11
	Котельная № 11
	г.Белово, пгт.Н-Городок, ул.Печерская, 42
	
	

	12
	Тепловые сети котельной № 11
	г.Белово, пгт.Н-Городок
	
	

	13
	ЦТП 32 кв.
	г.Белово, ул.Советкая,69а
	
	

	14
	Котельная 33 кв.
	г.Белово, ул.Ленина
	
	

	15
	Тепловые сети котельной 33 кв.
	г.Белово
	
	

	16
	Котельная п.Финский
	г.Белово
	
	

	17
	Тепловые сети котельной п.Финский
	
	
	

	18
	Котельная № 10
	г.Белово, ул. Полярная,3
	
	

	19
	Тепловые сети котельной № 10
	
	
	

	20
	Котельная с.Заречное
	с.Заречное
	
	

	21
	Тепловые сети котельной с. Заречное
	
	
	

	22
	Котельная школы № 7
	Ст. Белово, ул. Фрунзе 3
	
	

	23
	Тепловые сети котельной школы № 7
	Ст. Белово
	
	

	24
	Котельная школы № 21
	п.8Марта
	
	

	25
	Тепловые сети котельной школы № 21
	
	
	

	26
	Котельная школы №2
	пгт.Бабанаково, ул.Шахтовая,78
	
	

	27
	Тепловые сети котельной школы № 2
	пгт.Бабанаково
	
	

	28
	Котельная №3 п.Грамотеино
	п Грамотеино, ул. Горная, 34
	
	

	29
	Тепловые сети котельной № 3
	
	
	

	30
	Котельная № 2 п. Грамотеино
	п.Грамотеино, ул. 7 Ноября, 16а
	
	

	31
	Теплотрасса котельной № 2
	
	
	

	32
	Объект незавершенного строительства- угольная котельная, состоящий из:

· ограждение (220 п.м.)

· фундамент котельной

· фундамент бака запаса воды

· фундамент склада угля

· фундамент дымовой трубы

· укладка водопропускной трубы
	г. Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый»
	42:21:0114009:823
	Выписка из ЕГРП от 28.07.2016 собственность, № 42-42/002-42/120/013/2016-343/1

	33
	Угольный склад
	г. Белово, ул. Вахрушева, 12
	42:00:0000000:3439
	42 АД № 746676 

от 17.10.2014


Приложение № 3 

к концессионному соглашению

СОСТАВ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,

Таблица 1. Сведения о сроке эксплуатации, износе, балансовой стоимости, основные технические характеристики объектов иного имущества 

	Наименование объекта
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Процент износа
	Состояние
	Технические характеристики
	Первоначальная стоимость, руб
	Балансовая стоимость на 01.01.16г., руб

	Здание насосн.станции
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	100
	в рабочем состоянии
	288 кв.м.
	819254,00
	0,00

	Здание ХВО
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	28
	в рабочем состоянии
	843,8 кв.м.
	2715803,00
	1959935,68

	Здание насосной стации
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	28
	в рабочем состоянии
	36 кв.м.
	919737,00
	673023,20

	Здание склада серн.кисл.
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	28
	в рабочем состоянии
	72 кв.м.
	337350,00
	243196,39

	Здание золоосадительной станции
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	28
	в рабочем состоянии
	108 кв.м.
	604151,00
	436079,84

	Здание топливо-подачи
	г.Белово, ул.Печерская,42
	1988
	28
	в рабочем состоянии
	108 кв.м.
	2265445,00
	1634871,48

	Здание насосн.станции
	г.Белово,ул.Февральская
	1986
	62
	в рабочем состоянии
	810 кв. м.
	2706985,00
	1032401,72

	Здание насосн.станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1985
	100
	в рабочем состоянии
	101,4 кв. м. 
	1782336,00
	0,00

	Здание глав. Водогрейн
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1992
	39
	в рабочем состоянии
	3168 кв.м.
	53512880,00
	32535291,64

	Здание осадит.стации
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1992
	100
	в рабочем состоянии
	55,7 кв.м.
	1211647,00
	0,00

	Здание вакуумной станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1992
	100
	в рабочем состоянии
	108 кв.м.
	1149308,00
	0,00

	Здание мазутной насосн. станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1992
	100
	в рабочем состоянии
	288 кв.м.
	3654194,00
	0,00

	Здание насосной станции ПНС-2 в комплексе
	г.Белово, ул.Юбилейная
	2012
	5
	в рабочем состоянии
	72 кв.м.
	15921068,63
	15125015,33

	Здание склада ГСМ
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1985
	72
	в рабочем состоянии
	288 кв.м.
	441816,00
	121594,20

	Здание гаража
	г.Белово, ул.Полярная,3
	1985
	42
	в рабочем состоянии
	648 кв.м.
	2430659,00
	1417454,08

	Здание бытовых комнат
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	1970
	74
	В рабочем состоянии
	164,4 кв.м.
	15120,0
	4000,0

	Здание гаража угольного склада
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	1970
	75
	В рабочем состоянии
	419,5 кв.м.
	540064,0
	137088,8

	Здание ККП
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	1999
	27
	В рабочем состоянии
	14,2 кв.м.
	2300,0
	1690,0

	Здание весовой
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	1999
	10
	В рабочем состоянии
	11,5 кв.м.
	12500,0
	12500,0

	Здание
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	1999
	10
	В рабочем состоянии
	12,3 кв.м.
	13000,0
	13000,0


Таблица 2. Сведения о сроке эксплуатации, износе, балансовой стоимости, основные технические характеристики объектов движимого имущества, входящего в состав иного имущества

	Наименование
	Состояние
	Первоначальная  стоимость, руб
	Балансовая стоимость на 01.01.16г., руб
	Износ на 01.01.16г., %

	HW фильтр F76S-65 Ду-65, инв.№00340
	в рабочем состоянии
	65 633,05
	18 049,27
	72%

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00286
	в рабочем состоянии
	400 779,00
	0,00
	100%

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00282
	в рабочем состоянии
	57 201,00
	0,00
	100%

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00285
	в рабочем состоянии
	400 779,00
	0,00
	100%

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00284
	в рабочем состоянии
	400 779,00
	0,00
	100%

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00283
	в рабочем состоянии
	57 201,00
	0,00
	100%

	Бак аккумулятора, инв.№00335
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	1 529 070,00
	917 441,52
	40%

	Батарейный циклон БЦ-259, инв.№00321
	в рабочем состоянии
	691 008,00
	132 443,60
	81%

	Вентилятор ВД 30ЦС-85, инв.№00314
	в рабочем состоянии
	109 032,00
	20 898,40
	81%

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00313А
	в рабочем состоянии
	71 980,00
	13 796,32
	81%

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00319
	в рабочем состоянии
	71 980,00
	13 796,32
	81%

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00313Б
	в рабочем состоянии
	71 980,00
	13 796,32
	81%

	Винтовой конвейер L-13м, инв.№00310-
	в рабочем состоянии
	369 595,00
	0,00
	100%

	Грейфер моторный V0,5м3, инв.№00302
	в рабочем состоянии
	242 500,00
	0,00
	100%

	Дробилка угля ВДП-15, инв.№00332
	в рабочем состоянии
	194 915,00
	0,00
	100%

	Дробилка угля ВДП-15, инв.№00287
	в рабочем состоянии
	194 300,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-12,5 правый, инв.№00320
	в рабочем состоянии
	132 986,00
	25 488,88
	81%

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00301
	в рабочем состоянии
	63 559,00
	0,00
	100%

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00300
	в рабочем состоянии
	63 559,00
	0,00
	100%

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00299
	в рабочем состоянии
	63 559,00
	0,00
	100%

	Золоуловитель БЦ 259, инв.№00323
	в рабочем состоянии
	691 008,00
	132 443,60
	81%

	Золоуловитель БЦ 259, инв.№00324
	в рабочем состоянии
	691 008,00
	132 443,60
	81%

	Конвейер КСМШ, инв.№00298
	в рабочем состоянии
	1 040 339,00
	173 389,98
	81%

	Конвейер скребковый, инв.№00304
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	645 720,00
	0,00
	100%

	Конвейер шнековый, инв.№00303
	в рабочем состоянии
	286 441,00
	0,00
	100%

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00316
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	2 199 402,00
	421 552,40
	81%

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00325
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	2 199 402,00
	421 552,40
	81%

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00311
	в рабочем состоянии
	2 199 402,00
	1 081 372,88
	51%

	Кран мост.подвесной Н-12м, инв.№00291
	в рабочем состоянии
	290 402,00
	170 611,04
	41%

	Кран мост.подвесной Н-6м, инв.№00292
	в рабочем состоянии
	133 380,00
	78 358,00
	41%

	Мотор-редуктор  ЗМП 50-22, инв.№00331
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	33 749,00
	0,00
	100%

	Мотор-редуктор  ЗМП 50-22, инв.№00330
	в рабочем состоянии
	33 749,00
	0,00
	100%

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00278
	в рабочем состоянии
	77 924,00
	12 987,48
	83%

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00280
	в рабочем состоянии
	77 924,00
	12 987,48
	83%

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00279
	в рабочем состоянии
	77 924,00
	12 987,48
	83%

	Насос 1Д320-50 с эл.дв.75квт, инв.№00281
	в рабочем состоянии
	98 644,00
	16 441,12
	83%

	Насос 1Д630-90б с эл.дв.160квт, инв.№00277
	в рабочем состоянии
	144 153,00
	24 025,12
	83%

	Насос 1Д630-90б с эл.дв.160квт, инв.№00276
	в рабочем состоянии
	144 153,00
	24 025,12
	83%

	Насос 90-2 СР, инв.№00290
	в рабочем состоянии
	103 967,00
	17 328,56
	83%

	Насос 90-2 СР, инв.№00289
	в рабочем состоянии
	103 967,00
	17 328,56
	83%

	Насос 90-2 СР, инв.№00288
	в рабочем состоянии
	103 967,00
	17 328,56
	83%

	Насос дозировочный, инв.№00103
	в рабочем состоянии
	26 377,00
	0,00
	100%

	Ограда метал., инв.№01111
	в удовлетворит.состоянии
	83 060,00
	0,00
	100%

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327А
	в рабочем состоянии
	354 179,36
	0,00
	100%

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327С
	в рабочем состоянии
	354 179,36
	0,00
	100%

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327Б
	в рабочем состоянии
	354 179,36
	0,00
	100%

	Прямоточный циклон ПЦ-1400, инв.№00322
	в рабочем состоянии
	310 812,00
	59 572,40
	81%

	Расходомер-счетчик 300, инв.№00308
	в рабочем состоянии
	82 340,00
	0,00
	100%

	Расходомер-счетчик 300, инв.№00309
	в рабочем состоянии
	82 340,00
	0,00
	100%

	Таль электрич.ТЭ100-511, инв.№00293
	в рабочем состоянии
	47 813,00
	0,00
	100%

	Топка ВЦКС, инв.№00326
	в рабочем состоянии
	1 165 250,00
	223 339,68
	81%

	Топка ВЦКС, инв.№00315
	в рабочем состоянии
	1 165 250,00
	223 339,68
	81%

	Топка ВЦКС, инв.№00317
	в рабочем состоянии
	1 165 250,00
	223 339,68
	81%

	Труба дымовая, инв.№01121
	в удовлетворит.состоянии
	447 755,00
	0,00
	100%

	Установка комплексной очистки ФОВ, инв.№00341
	в рабочем состоянии
	446 098,31
	122 676,68
	73%

	Циклон прямоточный ПЦ-14, инв.№00312
	в рабочем состоянии
	310 812,00
	59 572,40
	81%

	Циклон прямоточный ПЦ-14, инв.№00318
	в рабочем состоянии
	310 812,00
	59 572,40
	81%

	Щит электрический, инв.№01106
	в рабочем состоянии
	80 296,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№00048
	в рабочем состоянии
	53 556,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№00038
	в рабочем состоянии
	37 911,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№02798
	в рабочем состоянии
	13 586,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№02620
	в рабочем состоянии
	22 322,00
	0,00
	100%

	Конвейер С-50, инв.№66964
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	59 812,00
	0,00
	100%

	Котел водогрейный, инв.№03405
	в рабочем состоянии
	60 841,00
	0,00
	100%

	Котел водогрейный, инв.№03404
	в рабочем состоянии
	57 258,00
	0,00
	100%

	Котел водогрейный, инв.№03403
	в рабочем состоянии
	57 258,00
	0,00
	100%

	Котел Ланкошир, инв.№03030
	в рабочем состоянии
	88 726,00
	27943,40
	69%

	Котел Ланкошир, инв.№01573
	в рабочем состоянии
	78 617,00
	23 966,60
	70%

	Ограда метал., инв.№03407
	в удовлетворит.состоянии
	20 000,00
	12 426,32
	38%

	Сварочник ТДМ 503, инв.№03406
	в рабочем состоянии
	5 713,00
	0,00
	100%

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-18), инв.№00473
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	652 850,00
	251619,29
	61%

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-30), инв.№00479
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	652 850,00
	251 619,29
	61%

	Дымосос (4шт.)
	в рабочем состоянии
	386111,35
	 
	 

	Ану-70 (для очистки воды), инв.№00131
	в рабочем состоянии
	82 800,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-6,3, инв.№00047
	в рабочем состоянии
	49 179,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00147
	в рабочем состоянии
	42 788,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00146
	в рабочем состоянии
	42 788,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00145
	в рабочем состоянии
	42 788,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00144
	в рабочем состоянии
	42 788,00
	0,00
	100%

	Весы 200А, инв.№00253-
	в рабочем состоянии
	39 831,00
	0,00
	100%

	Водопровод.сети, инв.№03088
	в удовлетворит.состоянии
	3 686,00
	403,16
	89%

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00139-
	в рабочем состоянии
	138 453,00
	0,00
	100%

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00136
	в рабочем состоянии
	138 453,00
	0,00
	100%

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00137
	в рабочем состоянии
	138 453,00
	0,00
	100%

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00138
	в рабочем состоянии
	138 453,00
	0,00
	100%

	Генератор ударных волн, инв.№00224
	в рабочем состоянии
	37 500,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00154
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	53 000,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00155
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	53 000,00
	0,00
	100%

	Емкость 400 куб.м, инв.№03085
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	217 237,00
	0,00
	100%

	Канализац.сети, инв.№03087
	в удовлетворит.состоянии
	7 034,00
	1 280,80
	82%

	Конвейер мокрого золоудаления, инв.№00156
	в рабочем состоянии
	636 000,00
	179 899,00
	72%

	Конвейер углеподачи, инв.№00157
	в рабочем состоянии
	835 000,00
	400 103,68
	52%

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00123
	в рабочем состоянии
	373 776,00
	229 605,52
	39%

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00126
	в рабочем состоянии
	373 776,00
	229 605,52
	39%

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00125
	в рабочем состоянии
	373 776,00
	229 605,52
	39%

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00124
	в рабочем состоянии
	373 776,00
	229 605,52
	39%

	Мойка высокого давления НД 6Н5С, инв.№00196
	в рабочем состоянии
	23 402,00
	0,00
	100%

	Насос Д 320-50, инв.№00134
	в рабочем состоянии
	76 695,00
	0,00
	100%

	Насос Д 320-50, инв.№00135
	в рабочем состоянии
	76 695,00
	0,00
	100%

	Насос К 100-80-160, инв.№00148
	в рабочем состоянии
	19 110,00
	0,00
	100%

	Насос К 100-80-160, инв.№00149
	в рабочем состоянии
	19 110,00
	0,00
	100%

	Насос К 100-80-160, инв.№00150
	в рабочем состоянии
	19 110,00
	0,00
	100%

	Насос К 100-80-160, инв.№00151
	в рабочем состоянии
	19 110,00
	0,00
	100%

	Насос К80-65-160, инв.№00132
	в рабочем состоянии
	11 102,00
	0,00
	100%

	Насос К80-65-160, инв.№00133
	в рабочем состоянии
	11 102,00
	0,00
	100%

	Насос ЛМ 32-5,15/12,5, инв.№00120
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	11 907,00
	0,00
	100%

	Насос ЛМ 32-5,15/12,5, инв.№00121
	в рабочем состоянии
	11 907,00
	0,00
	100%

	Ограда металлическая, инв.№000001
	в удовлетворит.состоянии
	2 150,00
	1 113,32
	48%

	Печь СНОЛ
	в рабочем состоянии
	0,00
	0,00
	100%

	Пласт.Теплообменник, инв.№00172
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	163 024,00
	0,00
	100%

	Пласт.Теплообменник, инв.№00171
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	163 024,00
	0,00
	100%

	Пласт.Теплообменник, инв.№00170
	в рабочем состоянии
	70 707,00
	0,00
	100%

	Пласт.Теплообменник, инв.№00169
	в рабочем состоянии
	163 024,00
	0,00
	100%

	Пласт.Теплообменник, инв.№00168
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	70 707,00
	0,00
	100%

	Сварочник, инв.№02920
	в рабочем состоянии
	6 030,00
	0,00
	100%

	Сети водопровдные канализ., инв.№03575
	в удовлетворит.состоянии
	41 029,00
	0,00
	100%

	Таль электрическая ТЭС 5000-12, инв.№00219
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	73 550,00
	0,00
	100%

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00127
	в рабочем состоянии
	234 219,00
	143 877,60
	39%

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00128
	в рабочем состоянии
	234 219,00
	143 877,60
	39%

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00129
	в рабочем состоянии
	234 219,00
	143 877,60
	39%

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00130
	в рабочем состоянии
	234 219,00
	143 877,60
	39%

	Труба дымовая металлическая, инв.№03391
	в удовлетворит.состоянии
	103 895,00
	25 067,28
	76%

	Фильтр механический, инв.№00205
	в рабочем состоянии
	54 631,00
	0,00
	100%

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00140
	в рабочем состоянии
	43 489,00
	0,00
	100%

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00141
	в рабочем состоянии
	43 489,00
	0,00
	100%

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00142
	в рабочем состоянии
	43 489,00
	0,00
	100%

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00143
	в рабочем состоянии
	43 489,00
	0,00
	100%

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00158
	в рабочем состоянии
	136 000,00
	83 543,00
	39%

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00159
	в рабочем состоянии
	136 000,00
	83 543,00
	39%

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00160
	в рабочем состоянии
	136 000,00
	83 543,00
	39%

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00161
	в рабочем состоянии
	136 000,00
	83 543,00
	39%

	Эл.двигатель 4АМ180, инв.№00206
	в рабочем состоянии
	24 068,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-6,3, инв.№00046
	в рабочем состоянии
	49 179,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-9, инв.№03537
	в рабочем состоянии
	79 632,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№03561
	в рабочем состоянии
	46 855,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№03547
	в рабочем состоянии
	45 745,00
	0,00
	100%

	Емкость, инв.№03083
	в рабочем состоянии
	207 873,00
	0,00
	100%

	Конвейер С-50, инв.№20064
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	60 102,00
	0,00
	100%

	Котел Ланкошир, инв.№00960
	в рабочем состоянии
	60 940,00
	7370,36
	88%

	Котел Ланкошир, инв.№000151
	в рабочем состоянии
	56 875,00
	0,00
	100%

	Котел Ланкошир, инв.№00095
	в рабочем состоянии
	56 875,00
	0,00
	100%

	Котел Ланкошир, инв.№00027
	в рабочем состоянии
	90 365,00
	23 308,60
	74%

	Насос Д-200-36, инв.№00240
	в рабочем состоянии
	60 339,00
	0,00
	100%

	Сварочник ТДМ-503, инв.№02924
	в рабочем состоянии
	27 115,00
	0,00
	100%

	Стол заряд.с заряд.стан., инв.№03000
	в рабочем состоянии
	22 460,00
	0,00
	100%

	Труба дымовая метал., инв.№03389
	в удовлетворит.состоянии
	58 313,00
	0,00
	100%

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-37), инв.№00480
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	652 850,00
	251 619,29
	61%

	Бункер золоудаления, инв.№03384
	в рабочем состоянии
	10 732,00
	3 265,48
	70%

	Вентилятор ВДН-9, инв.№03536
	в рабочем состоянии
	120 600,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№03636
	в рабочем состоянии
	33 989,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№03063
	в рабочем состоянии
	37 911,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9, инв.№00039
	в рабочем состоянии
	19 545,00
	0,00
	100%

	Ковейер С-50, инв.№66450
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	58 916,00
	0,00
	100%

	Котел Ланкошир, инв.№02726
	в рабочем состоянии
	49 259,00
	8 295,12
	83%

	Котел Ланкошир, инв.№00151-
	в рабочем состоянии
	50 528,00
	6 392,80
	87%

	Котел Ланкошир, инв.№01629
	в рабочем состоянии
	50 528,00
	6 392,80
	87%

	Насос Д200-36 с эл.дв., инв.№00239
	в рабочем состоянии
	60 339,00
	0,00
	100%

	Насос К 80х50, инв.№03386
	в рабочем состоянии
	7 831,00
	0,00
	100%

	Ограда бетонная, инв.№03387
	в удовлетворит.состоянии
	449 233,00
	368 487,00
	18%

	Труба дымовая метал., инв.№03383
	в удовлетворит.состоянии
	72 817,00
	809,88
	99%

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-18), инв.№00481
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	652 850,00
	251 619,29
	61%

	Котел, инв.№01380173
	в рабочем состоянии
	65601,00
	0,00
	100%

	Котел водогрейный, инв.№80062
	в рабочем состоянии
	15331,00
	2000,52
	87%

	Насос для котельной, инв.№80102
	в рабочем состоянии
	7600,00
	0,00
	100%

	Насос КМ, инв.№80103
	в рабочем состоянии
	9800,00
	0,00
	100%

	Трактор ДТ-75
	в рабочем состоянии
	1748668,00
	 
	 

	Выключатель автоматический в комплекте: Включатель автоматический ВА88-43 3Р 1600 50кА с эл.расц. ТDМ - 1шт. Панель выдвижная ПМ2/В-43 с присоединением к вертикальным шинам ТDМ - 1 шт. Электропривод ЭП-43 230В ТDМ - 1 шт.
	в рабочем состоянии
	241500,00
	 241500,0
	0,0% 

	Вентилятор ВД ЦС 30х85, инв.№00227
	в рабочем состоянии
	25 424,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВД ЦС 30х85, инв.№00226
	в рабочем состоянии
	25 424,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66883
	в рабочем состоянии
	51 212,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66884
	в рабочем состоянии
	51 212,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66885
	в рабочем состоянии
	51 212,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02811
	в рабочем состоянии
	6 233,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02812
	в рабочем состоянии
	6 233,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02813
	в рабочем состоянии
	6 233,00
	0,00
	100%

	Весы механические, инв.№03008
	в рабочем состоянии
	6 448,00
	0,00
	100%

	Водоподогреватель, инв.№02996
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	3 054,64
	66%

	Водоподогреватель, инв.№02995
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	3 054,64
	66%

	Водоподогреватель, инв.№02997
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	3 054,64
	66%

	Водоподогреватель, инв.№02998
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	0,00
	100%

	Водоподогреватель, инв.№02999
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	0,00
	100%

	Водоподогреватель, инв.№02994
	в рабочем состоянии
	8 963,00
	3 054,64
	66%

	Водоподогреватель, инв.№02334
	в рабочем состоянии
	249 553,00
	3 054,64
	99%

	Водоподогреватель, инв.№02028
	в рабочем состоянии
	161 362,00
	3 054,64
	98%

	Водосчетчик СТВ-200, инв.№00111
	в рабочем состоянии
	18 225,00
	0,00
	100%

	Водосчетчик СТВ-200, инв.№00110
	в рабочем состоянии
	18 225,00
	0,00
	100%

	Градирня, инв.№66941
	в рабочем состоянии
	117 644,00
	0,00
	100%

	Градирня, инв.№66942
	в рабочем состоянии
	117 644,00
	0,00
	100%

	Дробилка, инв.№66902
	в рабочем состоянии
	144 761,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-17, инв.№02312
	в рабочем состоянии
	45 678,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-17, инв.№02313
	в рабочем состоянии
	38 651,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-17, инв.№02497
	в рабочем состоянии
	138 460,00
	0,00
	100%

	Емкость 200 куб.м., инв.№03082
	в рабочем состоянии
	110 001,00
	0,00
	100%

	Задвижка сталь ИЖ 400, инв.№00275
	в рабочем состоянии
	80 508,00
	35 782,08
	56%

	Задвижка сталь ИЖ400, инв.№00274
	в рабочем состоянии
	80 508,00
	35 782,08
	56%

	Импульсивный источник 3610, инв.№00329
	в рабочем состоянии
	20 610,00
	0,00
	100%

	Источник питания, инв.№02773
	в рабочем состоянии
	3 371,00
	0,00
	100%

	Конвейер 2 УПК, инв.№66904
	в рабочем состоянии
	421 436,00
	0,00
	100%

	Конвейер 2 УПК, инв.№66903
	в рабочем состоянии
	423 776,00
	0,00
	100%

	Концентратомер КС-1-ЗК, инв.№00040
	в рабочем состоянии
	32 934,00
	0,00
	100%

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66825
	в рабочем состоянии
	429 168,00
	114 070,36
	73%

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66826
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	429 168,00
	112 919,60
	74%

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66827
	в рабочем состоянии
	431 777,00
	114 070,36
	74%

	Металлоконструкции резервуара-аккумулятора 700куб., инв.№00471
	в удовлетворит.состоянии
	2 240 202,00
	1 138 769,35
	49%

	Насос ВВН 1-3, инв.№00083
	в рабочем состоянии
	23 136,00
	0,00
	100%

	Насос ВВН 2-50, инв.№00464
	в рабочем состоянии
	413 900,00
	413 900,00
	0%

	Насос ВВН 2х50, инв.№01981
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	96 298,00
	0,00
	100%

	Насос д 200х95, инв.№66949
	в рабочем состоянии
	29 919,00
	0,00
	100%

	Насос К-60, инв.№03020
	в рабочем состоянии
	7 026,00
	0,00
	100%

	Насос КМ 100х65х200, инв.№02883
	в рабочем состоянии
	6 465,00
	0,00
	100%

	Насос КМ 100х65х200, инв.№02882
	в рабочем состоянии
	11 123,00
	0,00
	100%

	Насос КМ 100х65х200, инв.№00082
	в рабочем состоянии
	6 465,00
	0,00
	100%

	Насос ЦН-400-105, инв.№03130
	в рабочем состоянии
	151 742,00
	0,00
	100%

	Осцилограф цифровой С1-13, инв.№00260
	в рабочем состоянии
	51 825,00
	6 909,52
	87%

	Прибор КСД 1, инв.№00076
	в рабочем состоянии
	16 730,00
	0,00
	100%

	Прибор Р-4833, инв.№00077
	в рабочем состоянии
	15 167,00
	0,00
	100%

	Резервуар 700куб., инв.№03118
	в рабочем состоянии
	174 486,00
	0,00
	100%

	Резервуар чистой воды, инв.№66816
	в рабочем состоянии
	2 128 399,00
	33 276,88
	98%

	Сварочник ТДМ503, инв.№02800
	в рабочем состоянии
	6 413,00
	0,00
	100%

	Сети канализационные, инв.№01221
	в удовлетворит.состоянии
	1 806 381,00
	358 254,56
	80%

	Станок 678, инв.№00011
	в рабочем состоянии
	137 629,00
	0,00
	100%

	Телефонная мини станция, инв.№03477
	в рабочем состоянии
	12 803,00
	0,00
	100%

	Труба дымовая, инв.№66812
	в удовлетворит.состоянии
	1 491 983,00
	564 350,56
	62%

	Трубопровод водопровод.сет., инв.№66819
	в удовлетворит.состоянии
	2 836 171,00
	0,00
	100%

	Трубопровод тепл.сет.хв., инв.№00575
	в удовлетворит.состоянии
	334730,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог. х.в., инв.№00917
	в удовлетворит.состоянии
	2944414,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог.золоуд., инв.№66814
	в удовлетворит.состоянии
	4333560,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог.насос., инв.№00574
	в удовлетворит.состоянии
	54764,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог.подпит, инв.№00918
	в удовлетворит.состоянии
	1284259,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66834
	в рабочем состоянии
	44 124,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66833
	в рабочем состоянии
	44 133,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66832
	в рабочем состоянии
	44 133,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66831
	в рабочем состоянии
	44 133,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66830
	в рабочем состоянии
	44 133,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№66829
	в рабочем состоянии
	44 133,00
	0,00
	100%

	Шкаф вытяжной Н-9438, инв.№00254-
	в рабочем состоянии
	17 178,00
	2 003,60
	88%

	Шкаф ШВ-67, инв.№66813
	в рабочем состоянии
	219 963,00
	0,00
	100%

	Шкаф ШВ-67, инв.№66974
	в рабочем состоянии
	112 118,00
	0,00
	100%

	Щит управления ШСУ-3, инв.№66928
	в рабочем состоянии
	156 441,00
	0,00
	100%

	Электродвигатель 160 кВт, инв.№00271
	в рабочем состоянии
	109 576,00
	26 564,48
	76%

	Электродвигатель 2В 160М8 11кВт, инв.№00235
	в рабочем состоянии
	25 000,00
	0,00
	100%

	Электродвигатель АЗ-315, инв.№00211
	в рабочем состоянии
	109 576,00
	4 566,52
	96%

	Электропривод НВ, инв.№00273
	в рабочем состоянии
	46 610,00
	7 767,68
	83%

	Электропривод НВ, инв.№00272
	в рабочем состоянии
	46 610,00
	7 767,68
	83%

	Эстакада камен.бет., инв.№66815
	в удовлетворит.состоянии
	1 262 435,00
	384 003,28
	70%

	Аппарат теплообменный пластинчатый комплект(на центр.складе), инв.№00472 
	не эксплуатировался
	4044012,98
	2236461,84
	45%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00489
	в рабочем состоянии
	299 048,49
	259 887,39
	13%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00488
	в рабочем состоянии
	299 048,49
	259 887,39
	13%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00487
	в рабочем состоянии
	299 048,48
	259 887,39
	13%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00486
	в рабочем состоянии
	299 048,48
	259 887,39
	13%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00485
	в рабочем состоянии
	299 048,48
	259 887,39
	13%

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00484
	в рабочем состоянии
	299 048,49
	259 887,39
	13%

	Бойлерная установка, инв.№03147
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Бойлерная установка, инв.№03148
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Бойлерная установка, инв.№03149
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Бойлерная установка, инв.№03150
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Дымосос ДН-10, инв.№03380
	в рабочем состоянии
	28 391,00
	0,00
	100%

	Емкость 510 куб.м, инв.№03110
	в рабочем состоянии
	475 521,00
	0,00
	100%

	Котел отоп.паров., инв.№03257
	в не рабочем состоянии
	40 909,00
	0,00
	100%

	Котел отоп.паров., инв.№03256
	в не рабочем состоянии
	40 909,00
	0,00
	100%

	Котел отоп.паров., инв.№03255
	в не рабочем состоянии
	36 100,00
	0,00
	100%

	Насос Д500х63, инв.№03241
	в рабочем состоянии
	71 467,00
	0,00
	100%

	Сварочник ТДМ 4014-2, инв.№03268
	в рабочем состоянии
	3 623,00
	499,52
	86%

	Солерастворитель, инв.№03371
	в рабочем состоянии
	22 575,00
	0,00
	100%

	Труба дымовая кирпич., инв.№03373
	в удовлетворит.состоянии
	411 266,00
	0,00
	100%

	Фильтр натриево-кат., инв.№03367
	в рабочем состоянии
	39 578,00
	12 706,60
	68%

	Фильтр натриево-кат., инв.№03368
	в рабочем состоянии
	39 578,00
	12 706,60
	68%

	Фильтр натриево-кат., инв.№03369
	в рабочем состоянии
	39 578,00
	12 706,60
	68%

	Фильтр натриево-кат., инв.№03370
	в рабочем состоянии
	39 578,00
	12 706,60
	68%

	Экскаватор ЭО 3323, инв.№03042
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	277 982,00
	0,00
	100%

	Эл.таль 5 тн., инв.№03027
	в рабочем состоянии
	33 421,00
	0,00
	100%

	Эл.щитовая 1компл., инв.№03382
	в рабочем состоянии
	957,00
	218,88
	77%

	Дымосос (4шт)
	в рабочем состоянии
	386111,35
	 
	 

	Водоподгреватель, инв.№03281
	в рабочем состоянии
	9 226,00
	155,92
	98%

	Водоподгреватель, инв.№03282
	в рабочем состоянии
	7 683,00
	784,84
	90%

	Водоподгреватель, инв.№03284
	в рабочем состоянии
	5 975,00
	1 435,76
	76%

	Водоподгреватель, инв.№03285
	в рабочем состоянии
	5 931,00
	1 421,24
	76%

	Водоподгреватель, инв.№03286
	в рабочем состоянии
	5 085,00
	1 774,76
	65%

	Водоподгреватель, инв.№03287
	в рабочем состоянии
	5 975,00
	1432,76
	76%

	Водоподгреватель, инв.№03288
	в рабочем состоянии
	11 347,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00256-
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	68 839,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00255-
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	68 839,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№03381
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	28 391,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00478
	в рабочем состоянии
	56 298,98
	15 415,15
	73%

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00477
	в рабочем состоянии
	56 298,98
	15 415,15
	73%

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00476
	в рабочем состоянии
	56 298,98
	15 415,15
	73%

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00466
	в рабочем состоянии
	56 298,98
	15 415,15
	73%

	Кабельные сети, инв.№03307
	в рабочем состоянии
	2 883,00
	467,28
	84%

	Конвейер С-50, инв.№00221
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	357 541,00
	0,00
	100%

	Котел водяной СО, инв.№03274
	в рабочем состоянии
	23 525,00
	0,00
	100%

	Котел водяной ФД, инв.№03273
	в рабочем состоянии
	22 521,00
	0,00
	100%

	Котел паровоз. ЕЛ, инв.№03276
	в рабочем состоянии
	21 354,00
	320,64
	98%

	Котел паровоз. ОВ, инв.№03275
	в рабочем состоянии
	21 055,00
	445,92
	98%

	Котел паровоз. ОВ, инв.№03278
	в рабочем состоянии
	20 804,00
	549,84
	97%

	Котел паровоз. ЭМ, инв.№03277
	в рабочем состоянии
	21 609,00
	213,76
	99%

	Насос ГРУНДФОС 630, инв.№03185
	в рабочем состоянии
	131 716,00
	0,00
	100%

	Насос ГРУНДФОС 630, инв.№03186
	в рабочем состоянии
	131 716,00
	0,00
	100%

	Трактор Т-4, инв.№03306
	в рабочем состоянии
	206 064,00
	0,00
	100%

	Труба дымовая, инв.№03271
	в удовлетворит.состоянии
	69 916,00
	10 097,12
	86%

	Фильтр натриево-катион., инв.№03295
	в рабочем состоянии
	12 178,00
	4 787,36
	61%

	Фильтр натриево-катион., инв.№03296
	в рабочем состоянии
	12 178,00
	4 787,36
	61%

	Фильтр натриево-катион., инв.№03297
	в рабочем состоянии
	12 178,00
	4 787,36
	61%

	Фильтр натриево-катион., инв.№03298
	в рабочем состоянии
	13 761,00
	4 290,88
	69%

	Эл.тельфер ТЭ-2000, инв.№00057
	в рабочем состоянии
	23 560,00
	0,00
	100%

	Автомобиль ГАЗ 6611, инв.№-00235
	в рабочем состоянии
	70 651,00
	0,00
	100%

	Автомобиль УАЗ 390944, инв.№-00247
	в рабочем состоянии
	266 110,00
	0,00
	100%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03131
	в рабочем состоянии
	190 497,00
	71 684,80
	62%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00138
	в рабочем состоянии
	155 636,00
	34 438,44
	78%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00150
	в рабочем состоянии
	129 306,00
	43 062,36
	67%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00157
	в рабочем состоянии
	115 225,00
	47 758,52
	59%

	Свароч.аппар.АДД4002, инв.№03604
	в рабочем состоянии
	204 363,00
	0,00
	100%

	Тепловычислитель "Взлет ТСР"(ТСРВ-024), инв.№00461
	в рабочем состоянии
	17 822,48
	5049,76
	72%

	Водопровод 20м/25мм
	в удовлетворит.состоянии
	0,00
	0,00
	100%

	Котел, инв.№00086-
	в рабочем состоянии
	29834,00
	7924,96
	73%

	Котел, инв.№00087
	в рабочем состоянии
	29834,00
	7924,96
	73%

	Радиостанция ВЭБР-40/8 к комп-те с услителем, инв.№00084
	в рабочем состоянии
	10240,00
	0,00
	100%

	Водокольцевой вакуумный насос ВВН-2-50м без двигателя и рамы, с водоотделителем и коллктором
	в рабочем состоянии
	850779,90
	 850779,90
	 0,0%

	Пневмомеханический забрасыватель в комплекте
	в рабочем состоянии
	188840,67
	 188840,67
	0,0 %

	Автомат, инв.№00176
	в рабочем состоянии
	26 018,00
	0,00
	100%

	Автомат ВА5543 1600А, инв.№00058
	в рабочем состоянии
	13 559,00
	0,00
	100%

	Автомат ВА5544 160А, инв.№00059
	в рабочем состоянии
	15 254,00
	0,00
	100%

	Автомат ВА5544 160А, инв.№00060
	в рабочем состоянии
	15 254,00
	0,00
	100%

	Автомат Э 40В сэл.привод, инв.№00001-
	в рабочем состоянии
	71 357,00
	0,00
	100%

	Агрегат насосный НМШ8-25-6,3, инв.№00333
	в рабочем состоянии
	29 534,00
	5 906,48
	80%

	Асфальтная дорога, инв.№00130-
	в удовлетворит.состоянии
	132 168,00
	34 676,16
	74%

	АТС Panasonik, инв.№00202
	в рабочем состоянии
	35 254,00
	0,00
	100%

	Бак деараторн.ДС-25, инв.№09393
	в рабочем состоянии
	46 307,00
	0,00
	100%

	Бак деаэраторный БДА-25 с барбот.устройством, инв.№00474
	в рабочем состоянии
	543 980,00
	543 980,00
	0%

	Бак декарбон воды, инв.№59093
	в рабочем состоянии
	128 214,00
	0,00
	100%

	Бак декарбон воды, инв.№59193
	в рабочем состоянии
	131 802,00
	0,00
	100%

	Баки аккумулят., инв.№03331
	в рабочем состоянии
	402 550,00
	0,00
	100%

	Баки аккумулят., инв.№03332
	в рабочем состоянии
	458 043,00
	0,00
	100%

	Бойлерная установка, инв.№03144
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Бойлерная установка, инв.№03146
	в рабочем состоянии
	32 797,00
	13 020,92
	60%

	Броня для мельницы МВС-125А, инв.№00084Ком
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	566 400,00
	566 400,00
	0%

	Бульдозер Т-170, инв.№03240
	в рабочем состоянии
	798 109,00
	0,00
	100%

	Бульдозер Т-170, инв.№00093
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	283 929,00
	0,00
	100%

	Бункер золоудаления, инв.№07382
	в рабочем состоянии
	84 788,00
	24 250,24
	71%

	Бункер погрузочный, инв.№07682
	в рабочем состоянии
	49 143,00
	16 625,52
	66%

	Бункер погрузочный, инв.№07702
	в рабочем состоянии
	14 952,00
	4 209,04
	72%

	Бункер приемный, инв.№07482
	в рабочем состоянии
	49 152,00
	16 632,60
	66%

	Бункер приемный, инв.№07582
	в рабочем состоянии
	49 152,00
	16 632,60
	66%

	Вентилятор ВДН 12,5 с эл.дв., инв.№00186
	в рабочем состоянии
	126 581,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ-75, инв.№00238
	в рабочем состоянии
	21 356,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВЦ-75, инв.№00237
	в рабочем состоянии
	21 356,00
	0,00
	100%

	Весы вагонные ВЭМВ-С, инв.№03601
	в рабочем состоянии
	540 679,00
	0,00
	100%

	Виброразгрузчик, инв.№03600
	в рабочем состоянии
	80 542,00
	0,00
	100%

	Выключатель масленный, инв.№03126
	в рабочем состоянии
	13 863,00
	3 813,92
	72%

	Выключатель масленный, инв.№03127
	в рабочем состоянии
	13 863,00
	3 813,92
	72%

	Выключатель масленный, инв.№03128
	в рабочем состоянии
	13 863,00
	3 813,92
	72%

	Выключатель масленный, инв.№03229
	в рабочем состоянии
	32 855,00
	12 667,16
	61%

	Выключатель масленный, инв.№03230
	в рабочем состоянии
	32 855,00
	12 667,16
	61%

	Выключатель масленный, инв.№03231
	в рабочем состоянии
	32 855,00
	12 667,16
	61%

	Выпрямитель ВДМ 1202, инв.№00166
	в рабочем состоянии
	66 791,00
	0,00
	100%

	Газоанализатор АКВТ 01 СДДАТ, инв.№00094
	в рабочем состоянии
	36 250,00
	0,00
	100%

	Газоанализатор АКВТ 01 СДДАТ, инв.№00093-
	в рабочем состоянии
	36 250,00
	0,00
	100%

	Галерея 1-го подъема, инв.№00126-
	в удовлетворит.состоянии
	405 772,00
	0,00
	100%

	Галерея 2-го подъема, инв.№00127-
	в удовлетворит.состоянии
	405 775,00
	0,00
	100%

	Гидропресс, инв.№03629
	в рабочем состоянии
	64 851,00
	0,00
	100%

	Грузопорш.манометр МТ600, инв.№00021
	в рабочем состоянии
	47 704,00
	0,00
	100%

	Датчик КАКВТ, инв.№00096
	в рабочем состоянии
	16 280,00
	0,00
	100%

	Датчик КАКВТ, инв.№00095-
	в рабочем состоянии
	16 280,00
	0,00
	100%

	Домкрат ДК-100, инв.№03143
	в рабочем состоянии
	13 331,00
	0,00
	100%

	Дробилка СМ-170, инв.№00022
	в рабочем состоянии
	239 265,00
	0,00
	100%

	Дробилка СМ-170, инв.№00023--
	в рабочем состоянии
	239 265,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00226-
	в рабочем состоянии
	40 452,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-10, инв.№00225-
	в рабочем состоянии
	18 427,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-17, инв.№00240-
	в рабочем состоянии
	179 392,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-17, инв.№00239-
	в рабочем состоянии
	89 685,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-22, инв.№03160
	в рабочем состоянии
	42 409,00
	0,00
	100%

	Емкость для мазута, инв.№02985
	в рабочем состоянии
	3 071,00
	1 505,44
	51%

	Железоотделитель, инв.№03172
	в рабочем состоянии
	83 428,00
	37 981,96
	54%

	Железоотделитель, инв.№03328
	в рабочем состоянии
	15 657,00
	7 386,28
	53%

	Железоотделитель, инв.№03329
	в рабочем состоянии
	15 657,00
	7 386,28
	53%

	Забрасыватель ЗП-600, инв.№00469
	в рабочем состоянии
	110 000,00
	40 104,37
	64%

	Забрасыватель ЗП-600, инв.№00468
	в рабочем состоянии
	110 000,00
	40 104,37
	64%

	Забрасыватель ЭП 600, инв.№00214-
	в рабочем состоянии
	18 118,00
	0,00
	100%

	Испол.механизм МЭО630, инв.№03559
	в рабочем состоянии
	24 983,00
	0,00
	100%

	Испол.механизм МЭО630, инв.№03560
	в рабочем состоянии
	24 983,00
	0,00
	100%

	Колонка ДА-50, инв.№59593
	в рабочем состоянии
	13 816,00
	0,00
	100%

	Колорифер КСК-12, инв.№00246-
	в рабочем состоянии
	12 009,00
	0,00
	100%

	Колорифер КСК-12, инв.№00247-
	в рабочем состоянии
	12 009,00
	0,00
	100%

	Колорифер КСК-12, инв.№00248-
	в рабочем состоянии
	21 840,00
	0,00
	100%

	Колорифер КСК-12, инв.№00249-
	в рабочем состоянии
	21 840,00
	0,00
	100%

	Комплексная подстанция, инв.№00153-
	в рабочем состоянии
	162 731,00
	0,00
	100%

	Комплектующие брони для мельницы МВС-125А, инв.№00097Ком
	в рабочем состоянии
	195 749,96
	112 704,58
	42%

	Компрессор ЗИФ ШВ-5, инв.№00245-
	в рабочем состоянии
	40 626,00
	0,00
	100%

	Компьютер, инв.№00250--
	в рабочем состоянии
	24 182,00
	0,00
	100%

	Конвейер УПК-12, инв.№59195
	в рабочем состоянии
	149 209,00
	0,00
	100%

	Концептратометр КС 1-3К, инв.№00085
	в рабочем состоянии
	26 850,00
	0,00
	100%

	Котел КВТК 100-150, инв.№00054
	в рабочем состоянии
	2 500 277,00
	781 840,28
	69%

	Котел КВТК 100-150, инв.№00055
	в рабочем состоянии
	3 970 759,00
	216 538,32
	95%

	Котел КЕ 25-14, инв.№51085
	в рабочем состоянии
	741 104,00
	0,00
	100%

	Котел КЕ 25-14, инв.№03124
	в рабочем состоянии
	540 926,00
	151516,44
	72%

	Котел КЕ 25-14, инв.№51185
	в рабочем состоянии
	741 104,00
	0,00
	100%

	Котел паровой Ке 25/14, инв.№00041
	в рабочем состоянии
	2 386 478,00
	0,00
	100%

	Кран подвесной 5 тонн, инв.№00176-
	в рабочем состоянии
	34 718,00
	0,00
	100%

	Кран-балка, инв.№03113
	в рабочем состоянии
	95 658,00
	0,00
	100%

	Лебедка ЛКЛ 10, инв.№02986-
	в рабочем состоянии
	15 698,00
	0,00
	100%

	Лебедка ЛПК-10Б, инв.№00002
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	22 409,00
	0,00
	100%

	Масленный выключатель, инв.№00006
	в рабочем состоянии
	9 299,00
	0,00
	100%

	Масленный выключатель, инв.№00007-
	в рабочем состоянии
	9 299,00
	0,00
	100%

	Масленный выключатель, инв.№00008
	в рабочем состоянии
	9 299,00
	0,00
	100%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00097-
	в рабочем состоянии
	188 282,00
	91 434,12
	51%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00099
	в рабочем состоянии
	188 282,00
	91 490,48
	51%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00096-
	в рабочем состоянии
	234 244,00
	117 031,92
	50%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00084-
	в рабочем состоянии
	188 282,00
	91 490,48
	51%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00098
	в рабочем состоянии
	188 416,00
	91 434,12
	51%

	Мельница МСВ 125А, инв.№00095--
	в рабочем состоянии
	278 627,00
	3 974,84
	99%

	Механизм исполн. МЭО 63025025, инв.№00162
	в рабочем состоянии
	23 585,00
	0,00
	100%

	Механизм исполн. МЭО 63025025, инв.№00163
	в рабочем состоянии
	23 585,00
	0,00
	100%

	Механизм эл. МЭОК, инв.№00003
	в рабочем состоянии
	13 542,00
	0,00
	100%

	Механизм эл. МЭОК, инв.№00004
	в рабочем состоянии
	13 542,00
	0,00
	100%

	Насос  ВВНН 1-16, инв.№03634
	в рабочем состоянии
	47 230,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 315х71, инв.№00244-
	в рабочем состоянии
	11 736,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 320-50, инв.№00017-
	в рабочем состоянии
	56 446,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 320-50, инв.№03243
	в рабочем состоянии
	61 017,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 320-50, инв.№03535
	в рабочем состоянии
	58 461,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 320-50, инв.№00174-
	в рабочем состоянии
	80 434,00
	0,00
	100%

	Насос  Д 320-50, инв.№00175-
	в рабочем состоянии
	80 434,00
	0,00
	100%

	Насос  Д320-50 с эл.дв.1500об, инв.№00236
	в рабочем состоянии
	94 915,00
	0,00
	100%

	Насос  К290/30 с эл.дв.37кв, инв.№00230
	в рабочем состоянии
	55 339,00
	0,00
	100%

	Насос  НД 2,5 160/25 Д14А, инв.№00179
	в рабочем состоянии
	36 026,00
	0,00
	100%

	Насос  НМШ-8-25-6,3/10, инв.№00337
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	30 806,78
	5 990,03
	81%

	Насос 5 НК 5х1, инв.№00136А
	в рабочем состоянии
	24 079,00
	0,00
	100%

	Насос 5 НК 5х1, инв.№00136Б
	в рабочем состоянии
	24 079,00
	0,00
	100%

	Насос ВВН-2-50, инв.№03166
	в рабочем состоянии
	128 452,00
	0,00
	100%

	Насос ВВН-2-50, инв.№03167
	в рабочем состоянии
	128 452,00
	0,00
	100%

	Насос ВВН-2-50, инв.№00207-
	в рабочем состоянии
	115 358,00
	0,00
	100%

	Насос глубин.НШ-250, инв.№03648
	в рабочем состоянии
	42 826,00
	0,00
	100%

	Насос Д320х50, инв.№00052
	в рабочем состоянии
	62 196,00
	0,00
	100%

	Насос Д320х50, инв.№03242
	в рабочем состоянии
	47 652,00
	0,00
	100%

	Насос К 150х125х315, инв.№00237-
	в рабочем состоянии
	21 252,00
	0,00
	100%

	Насос К 160х65х200, инв.№00020-
	в рабочем состоянии
	13 664,00
	0,00
	100%

	Насос К 290х30, инв.№02789
	в рабочем состоянии
	12 529,00
	0,00
	100%

	Насос К 290х30, инв.№02875
	в рабочем состоянии
	21 618,00
	0,00
	100%

	Насос К 290х30, инв.№00053--
	в рабочем состоянии
	41 160,00
	0,00
	100%

	Насос К 290х30, инв.№00219-
	в рабочем состоянии
	18 018,00
	0,00
	100%

	Насос К 45х30, инв.№03326
	в рабочем состоянии
	4 837,00
	0,00
	100%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03129
	в рабочем состоянии
	192 662,00
	59039,56
	69%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03622
	в рабочем состоянии
	276 237,00
	0,00
	100%

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03630
	в рабочем состоянии
	396 999,00
	0,00
	100%

	Насос ЦНС 60-250, инв.№00465
	в рабочем состоянии
	169 798,46
	25 941,55
	85%

	Образц.ампервольметр В7-3, инв.№03479
	в рабочем состоянии
	10 843,00
	0,00
	100%

	Осцилограф Intek, инв.№00244
	в рабочем состоянии
	44 531,00
	11 147,96
	75%

	Паронагреватель Ф500, инв.№00246
	в рабочем состоянии
	50 150,00
	0,00
	100%

	Пластинчатый питатель, инв.№03599
	в рабочем состоянии
	632 228,00
	0,00
	100%

	Погрузчик УНК-320, инв.№00152-
	в рабочем состоянии
	122 228,00
	0,00
	100%

	Подогреватель d-325, инв.№00027--
	в рабочем состоянии
	29 044,00
	0,00
	100%

	Подогреватель d-325, инв.№00028--
	в рабочем состоянии
	29 044,00
	0,00
	100%

	Подогреватель ВП-85, инв.№03557
	в рабочем состоянии
	20 718,00
	0,00
	100%

	Подогреватель ВП-85, инв.№03558
	в рабочем состоянии
	20 619,00
	0,00
	100%

	Подогреватель мазута, инв.№00204-
	в рабочем состоянии
	149 935,00
	21 256,04
	86%

	Подогреватель мазута, инв.№00174
	в рабочем состоянии
	130 902,00
	9 574,08
	93%

	Подогреватель мазута, инв.№00175
	в рабочем состоянии
	130 902,00
	9 574,08
	93%

	Подогреватель мазута, инв.№00173-
	в рабочем состоянии
	130 902,00
	9 574,08
	93%

	Подогреватель ПСВ 1200, инв.№03116
	в рабочем состоянии
	76 126,00
	0,00
	100%

	Подогреватель ПСВ-315, инв.№03620
	в рабочем состоянии
	569 607,00
	0,00
	100%

	Подъездной ж/д путь, инв.№00128-
	в удовлетворит.состоянии
	374 294,00
	21 162,60
	94%

	Прибор "Тантал", инв.№00013
	в рабочем состоянии
	34 048,00
	0,00
	100%

	Прибор "Факел", инв.№00042
	в рабочем состоянии
	14 700,00
	0,00
	100%

	Прибор "Факел", инв.№00043
	в рабочем состоянии
	14 700,00
	0,00
	100%

	Прибор КСД-1, инв.№00112
	в рабочем состоянии
	13 200,00
	0,00
	100%

	Прибор КСД-1, инв.№00113
	в рабочем состоянии
	13 200,00
	0,00
	100%

	Прибор КСД-1200, инв.№00067
	в рабочем состоянии
	14 725,00
	0,00
	100%

	Прибор КСД-180, инв.№00068
	в рабочем состоянии
	14 508,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий, инв.№00242
	в рабочем состоянии
	37 960,00
	3 796,32
	90%

	Прибор регистрирующий, инв.№00243
	в рабочем состоянии
	37 960,00
	3 796,32
	90%

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00190
	в рабочем состоянии
	13 983,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00188
	в рабочем состоянии
	13 983,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00189
	в рабочем состоянии
	13 983,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160-09, инв.№00192
	в рабочем состоянии
	14 915,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160-09, инв.№00191
	в рабочем состоянии
	14 915,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160-66, инв.№00187
	в рабочем состоянии
	31 186,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00064
	в рабочем состоянии
	25 424,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00063
	в рабочем состоянии
	25 423,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00066
	в рабочем состоянии
	25 424,00
	0,00
	100%

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00065
	в рабочем состоянии
	25 424,00
	0,00
	100%

	Прибор РП-160, инв.№00232-
	в рабочем состоянии
	11 356,00
	0,00
	100%

	Расходомер-счетчик "Взлет-РСЛ", инв.№00241
	в рабочем состоянии
	37 700,00
	0,00
	100%

	Регулятор РП-80, инв.№00176--
	в рабочем состоянии
	20 300,00
	0,00
	100%

	Регулятор РП-80, инв.№00177
	в рабочем состоянии
	20 300,00
	0,00
	100%

	Регулятор РП-80, инв.№00178
	в рабочем состоянии
	20 300,00
	0,00
	100%

	Редуктор КЦ 750-100, инв.№03168
	в рабочем состоянии
	93 909,00
	47 230,36
	50%

	Редуктор КЦ 750-100, инв.№03169
	в рабочем состоянии
	93 909,00
	47 230,36
	50%

	Редуктор КЦТ-600, инв.№00054-
	в рабочем состоянии
	490 499,00
	0,00
	100%

	Редуктор РМ 650, инв.№03534
	в рабочем состоянии
	95 573,00
	0,00
	100%

	Редуктор РМ 650, инв.№00024-
	в рабочем состоянии
	57 798,00
	0,00
	100%

	Редуктор РМ 650, инв.№00025
	в рабочем состоянии
	57 798,00
	0,00
	100%

	Редуктор РЦД 400-31,5-11, инв.№00164
	в рабочем состоянии
	45 000,00
	0,00
	100%

	Редуктор Ц 24-200 10-12/21, инв.№00165
	в рабочем состоянии
	17 545,00
	0,00
	100%

	Редуктор ЦУ 160-2, инв.№03170
	в рабочем состоянии
	6 339,00
	3 293,24
	48%

	Редуктор ЦУ 160-2, инв.№03171
	в рабочем состоянии
	6 339,00
	3 293,24
	48%

	Резервуар 1000 куб.м., инв.№03117
	в удовлетворит.состоянии
	563 983,00
	0,00
	100%

	Резервуар чистой воды, инв.№66000
	в удовлетворит.состоянии
	11 951,00
	10626,92
	11%

	Резервуар чистой воды, инв.№54285
	в удовлетворит.состоянии
	1 009 066,00
	0,00
	100%

	Резервуар чистой воды, инв.№54385
	в удовлетворит.состоянии
	1 009 066,00
	0,00
	100%

	Секционный выключатель Э-40 "Электрон", инв.№00061
	в рабочем состоянии
	90 000,00
	0,00
	100%

	Станок 16К 20, инв.№66788
	в рабочем состоянии
	81 350,00
	0,00
	100%

	Станок 16К 20 КП, инв.№00078-
	в рабочем состоянии
	49 637,00
	0,00
	100%

	Счетчик ЭРСВ 410 ДУ 200, инв.№00078
	в рабочем состоянии
	26 690,00
	0,00
	100%

	Теплосчетчик "Взлет" ТОРВ-020, инв.№00079
	в рабочем состоянии
	50 065,00
	0,00
	100%

	Топка, инв.№03081
	в рабочем состоянии
	438 495,00
	205 063,52
	53%

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№02198
	в рабочем состоянии
	302 202,00
	102 308,88
	66%

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№00114-
	в рабочем состоянии
	533 746,00
	181 015,44
	66%

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№03094
	в рабочем состоянии
	444 539,00
	204 422,12
	54%

	Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0811-1Е, инв.№00426,
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	3 184 000,00
	1 751 200,18
	45%

	Трактор Т-40 АМ, инв.№00139--
	в рабочем состоянии
	76 215,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог., инв.№09683
	в удовлетворит.состоянии
	6 232 891,00
	0,00
	100%

	Трубопровод технолог., инв.№59993
	в удовлетворит.состоянии
	300 759,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№55855
	в рабочем состоянии
	27 478,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№55685
	в рабочем состоянии
	27 478,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№55785
	в рабочем состоянии
	27 478,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№55985
	в рабочем состоянии
	27 491,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№56085
	в рабочем состоянии
	27 491,00
	0,00
	100%

	Фильтр натр.-кат., инв.№56855
	в рабочем состоянии
	26 177,00
	0,00
	100%

	Химподготовка, инв.№00125-
	в рабочем состоянии
	366 768,00
	53 763,00
	85%

	Шкаф управления, инв.№03330
	в рабочем состоянии
	1 464,00
	188,08
	87%

	Шкаф управления, инв.№03173
	в рабочем состоянии
	1 429,00
	141,64
	90%

	Шламоотстойник, инв.№00129-
	в рабочем состоянии
	247 543,00
	136 303,28
	45%

	Щит управления МСУЭ, инв.№59788
	в рабочем состоянии
	222 717,00
	0,00
	100%

	Эжектор, инв.№03529
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	12 409,00
	0,00
	100%

	Экономайзер, инв.№03121
	в рабочем состоянии
	105 740,00
	46 201,44
	56%

	Эл.двигатель, инв.№03475
	в рабочем состоянии
	17 095,00
	0,00
	100%

	Эл.двигатель 4ПМН 12 20.4, инв.№00105
	в рабочем состоянии
	16 525,00
	0,00
	100%

	Эл.двигатель 4ПНМ 112 2,5 квт, инв.№00266
	в рабочем состоянии
	29 017,00
	0,00
	100%

	Эл.двигатель 5 АМН 315 М6, инв.№00167
	в рабочем состоянии
	134 623,00
	0,00
	100%

	Эл.двигатель 630квт, инв.№03165
	в рабочем состоянии
	139 702,00
	12 230,48
	91%

	Эл.двигатель 75квт., инв.№03321
	в рабочем состоянии
	35 163,00
	2 352,40
	93%

	Эл.двигатель А 4-400, инв.№03308
	в рабочем состоянии
	65 413,00
	3 644,64
	94%

	Эл.двигатель А 4-400У-4УЗ, инв.№00245
	в рабочем состоянии
	331 653,00
	0,00
	100%

	Эл.двигатель АИР 200 37 квт/1000об, инв.№00252
	в рабочем состоянии
	43 475,00
	0,00
	100%

	Эл.привод  ГПЗ ДУ-250, инв.№00101
	в рабочем состоянии
	27 195,00
	0,00
	100%

	Эл.привод "Б", инв.№00016-
	в рабочем состоянии
	11 439,00
	0,00
	100%

	Эл.привод "Б", инв.№00015-
	в рабочем состоянии
	11 439,00
	0,00
	100%

	Эл.тельфер г/п9 тн, инв.№00026-
	в рабочем состоянии
	64 901,00
	0,00
	100%

	Экономайзер ЭБ-1-646(на центр.складе), инв.№00470
	не эксплуатировался
	1480000,00
	930606,08
	37%

	Вентилятор, инв.№03199
	в рабочем состоянии
	17 684,00
	2 547,48
	86%

	Вентилятор ВМ6 У5, инв.№03640
	в рабочем состоянии
	9 547,00
	0,00
	100%

	Вентилятор вытяжной, инв.№03200
	в рабочем состоянии
	2 428,00
	712,96
	71%

	Грязевик, инв.№03216
	в рабочем состоянии
	12 042,00
	4 927,68
	59%

	Дымосос ДН-10, инв.№00231
	в рабочем состоянии
	48 102,00
	3 608,40
	92%

	Дымосос ДН-9, инв.№03197
	в рабочем состоянии
	16 807,00
	0,00
	100%

	Емкость 50 куб.м, инв.№03211
	в рабочем состоянии
	11 872,00
	5 538,92
	53%

	Емкость 50 куб.м, инв.№03212
	в рабочем состоянии
	14 807,00
	6 936,52
	53%

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03196
	в рабочем состоянии
	77 676,00
	10 549,60
	86%

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03195
	в рабочем состоянии
	77 676,00
	10 549,60
	86%

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03194
	в рабочем состоянии
	77 676,00
	10 549,60
	86%

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03193
	в рабочем состоянии
	77 676,00
	10 549,60
	86%

	Насос дозировочный ДМЕ2, инв.№00080-
	в рабочем состоянии
	25 368,00
	0,00
	100%

	Насос КМ 80х50х200, инв.№03203
	в рабочем состоянии
	16 092,00
	0,00
	100%

	Насос КМ 80х50х200, инв.№03204
	в рабочем состоянии
	16 092,00
	0,00
	100%

	Труба дымовая, инв.№03213
	в удовлетворит.состоянии
	65 430,00
	29 292,40
	55%

	Установка АНУ-70, инв.№03209
	в рабочем состоянии
	27 919,00
	0,00
	100%

	Эл.щитовая, инв.№03210
	в рабочем состоянии
	49 670,00
	20 564,20
	59%

	Электродвигатель 200 37/1500, инв.№03201
	в рабочем состоянии
	24 612,00
	0,00
	100%

	Электродвигатель15/1500, инв.№03197-
	в рабочем состоянии
	11 692,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-9/1500 прав., инв.№20976
	в рабочем состоянии
	50000,00
	0,00
	100%

	Котел НР-18, инв.№20987
	в рабочем состоянии
	129805,00
	0,00
	100%

	Насос КМ100-80-160, инв.№20997
	в рабочем состоянии
	29750,00
	0,00
	100%

	Дымосос ДН-8/1000, инв.№21072
	в рабочем состоянии
	52325,00
	0,00
	100%

	Котел НР-18, инв.№99999
	в рабочем состоянии
	37749,00
	0,00
	100%

	Вагонетка ВДК-25, инв.№02949
	в удовлетворит.состоянии
	9078,00
	0,00
	100%

	Вентилятор ВМ6 У5, инв.№03639
	 в рабочем состоянии
	10555,00
	0,00
	100%

	Весы автомобильн.40тн, инв.№03236
	в рабочем состоянии
	299157,00
	0,00
	100%

	Весы вагонные ЦЭМВ, инв.№03603
	в рабочем состоянии
	510041,00
	0,00
	100%

	Конвейер 2СР-70м, инв.№00220
	в рабочем состоянии
	613020,00
	0,00
	100%

	Конвейер СР-70, инв.№02065
	в рабочем состоянии
	606597,00
	0,00
	100%

	Лебедка ЛПК-10б, инв.№02786
	в раб.сос-и. треб. ремонт
	123054,00
	0,00
	100%

	Ограда ж/бетон, инв.№03363
	в удовлетворит.состоянии
	760000,00
	632389,92
	17%

	Редуктор 2СР-70М, инв.№00467
	в рабочем состоянии
	220000,00
	220000,00
	0%

	Яма привозных углей, инв.№00119
	в удовлетворит.состоянии
	1483329,00
	349335,40
	76%

	Трактор МС 82.1/03
	в рабочем состоянии
	944615,00
	944615,00
	 0%

	Мотор-редуктор МПЗ 2-50-22,4 (1шт.)
	в рабочем состоянии
	43677,50
	43677,50
	  0%

	Автоматический выключатель АВМ20СВ 1500А выдв.Э,м,/*пр220,независимый 380В
	в рабочем состоянии
	240292,50
	240292,50
	  0%

	Самовсасывающий горизонтальный насос шестеренчатый НМШ 8-25-6,3/25
	в рабочем состоянии
	78400,00
	78400,00
	  0%

	Воздухоподогреватель ВП-228(год вып.2015)
	в рабочем состоянии
	288135,59
	288135,59
	  0%

	ограждение объекта незавершенного строительства (год постройки 2016) 220п.м.
	В рабочем состоянии
	829857,09
	829857,09
	 0%

	Насос 1Д200/90А без электродвигателя, без рамы, 2015г.в.
	В рабочем состоянии
	53262,71
	53262,71
	 0%


Приложение № 4 

к концессионному соглашению

Перечень документов, удостоверяющих право собственности  Концедента на иное имущество 

Таблица 1. Сведения о документах, удостоверяющих право собственности Концедента на объекты иного имущества 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Кадастровый номер Объекта имущества
	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права собственности Концедента на объект имущества

	1
	Здание насосн.станции
	г.Белово, ул.Печерская,42
	42:00:0000000:3439
	серия 42 АД № 746676

от 17.10.2014

	2
	Здание ХВО
	г.Белово, ул.Печерская,42
	
	

	3
	Здание насосной стации
	г.Белово, ул.Печерская,42
	
	

	4
	Зданиесклада серн.кисл.
	г.Белово, ул.Печерская,42
	
	

	5
	Здание золоосадительной станции
	г.Белово, ул.Печерская,42
	
	

	6
	Здание топливо-подачи
	г.Белово, ул.Печерская,42
	
	

	7
	Здание насосн.станции
	г.Белово,ул.Февральская
	
	

	8
	Здание насосн.станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	9
	Здание глав. Водогрейн
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	10
	Здание осадит.стации
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	11
	Здание вакуумной станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	12
	Здание мазутной насосн.станции
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	13
	Здание насосной станции ПНС-2 в комплексе
	г.Белово, ул.Юбилейная
	
	

	14
	Здание склада ГСМ
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	15
	Здание гаража
	г.Белово, ул.Полярная,3
	
	

	16
	Здание бытовых комнат
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	
	

	17
	Здание гаража угольного склада
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	
	

	18
	Здание ККП
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	
	

	19
	Здание весовой
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	
	

	20
	здание
	Г.Белово, ул.Вахрушева,12
	
	


Таблица 2. Перечень документов, удостоверяющих право собственности Концедента на движимое имущество, входящее в состав Иного имущества 
	Наименование
	Документ, удостоверяющий право собственности Концедента

	HW фильтр F76S-65 Ду-65, инв.№00340
	Выписка из Реестра муниципальной собственности Беловского городского округа от 31.08.2016 №2412

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00286
	

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00282
	

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00285
	

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00284
	

	Аппарат теплообменный пласт., инв.№00283
	

	Бак аккумулятора, инв.№00335
	

	Батарейный циклон БЦ-259, инв.№00321
	

	Вентилятор ВД 30ЦС-85, инв.№00314
	

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00313А
	

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00319
	

	Вентилятор ВДН-10/1500об, инв.№00313Б
	

	Винтовой конвейер L-13м, инв.№00310-
	

	Грейфер моторный V0,5м3, инв.№00302
	

	Дробилка угля ВДП-15, инв.№00332
	

	Дробилка угля ВДП-15, инв.№00287
	

	Дымосос ДН-12,5 правый, инв.№00320
	

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00301
	

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00300
	

	Затвор шлюзовой ШУ-6, инв.№00299
	

	Золоуловитель БЦ 259, инв.№00323
	

	Золоуловитель БЦ 259, инв.№00324
	

	Конвейер КСМШ, инв.№00298
	

	Конвейер скребковый, инв.№00304
	

	Конвейер шнековый, инв.№00303
	

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00316
	

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00325
	

	Котел КВТС-6,5 ВЦКС, инв.№00311
	

	Кран мост.подвесной Н-12м, инв.№00291
	

	Кран мост.подвесной Н-6м, инв.№00292
	

	Мотор-редуктор  ЗМП 50-22, инв.№00331
	

	Мотор-редуктор  ЗМП 50-22, инв.№00330
	

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00278
	

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00280
	

	Насос 1Д200-90а с эл.дв.75квт, инв.№00279
	

	Насос 1Д320-50 с эл.дв.75квт, инв.№00281
	

	Насос 1Д630-90б с эл.дв.160квт, инв.№00277
	

	Насос 1Д630-90б с эл.дв.160квт, инв.№00276
	

	Насос 90-2 СР, инв.№00290
	

	Насос 90-2 СР, инв.№00289
	

	Насос 90-2 СР, инв.№00288
	

	Насос дозировочный, инв.№00103
	

	Ограда метал., инв.№01111
	

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327А
	

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327С
	

	Питатель угля шнековый ШПУ, инв.№00327Б
	

	Прямоточный циклон ПЦ-1400, инв.№00322
	

	Расходомер-счетчик 300, инв.№00308
	

	Расходомер-счетчик 300, инв.№00309
	

	Таль электрич.ТЭ100-511, инв.№00293
	

	Топка ВЦКС, инв.№00326
	

	Топка ВЦКС, инв.№00315
	

	Топка ВЦКС, инв.№00317
	

	Труба дымовая, инв.№01121
	

	Установка комплексной очистки ФОВ, инв.№00341
	

	Циклон прямоточный ПЦ-14, инв.№00312
	

	Циклон прямоточный ПЦ-14, инв.№00318
	

	Щит электрический, инв.№01106
	

	Дымосос ДН-9, инв.№00048
	

	Дымосос ДН-9, инв.№00038
	

	Дымосос ДН-9, инв.№02798
	

	Дымосос ДН-9, инв.№02620
	

	Конвейер С-50, инв.№66964
	

	Котел водогрейный, инв.№03405
	

	Котел водогрейный, инв.№03404
	

	Котел водогрейный, инв.№03403
	

	Котел Ланкошир, инв.№03030
	

	Котел Ланкошир, инв.№01573
	

	Ограда метал., инв.№03407
	

	Сварочник ТДМ 503, инв.№03406
	

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-18), инв.№00473
	

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-30), инв.№00479
	

	Дымосос (4шт.)
	

	Ану-70 (для очистки воды), инв.№00131
	

	Вентилятор ВДН-6,3, инв.№00047
	

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00147
	

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00146
	

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00145
	

	Вентилятор ВЦ6-28, инв.№00144
	

	Весы 200А, инв.№00253-
	

	Водопровод.сети, инв.№03088
	

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00139-
	

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00136
	

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00137
	

	Воздухоподогреватель ВП4, инв.№00138
	

	Генератор ударных волн, инв.№00224
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00154
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00155
	

	Емкость 400 куб.м, инв.№03085
	

	Канализац.сети, инв.№03087
	

	Конвейер мокрого золоудаления, инв.№00156
	

	Конвейер углеподачи, инв.№00157
	

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00123
	

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00126
	

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00125
	

	Котел КВМ 2,5К, инв.№00124
	

	Мойка высокого давления НД 6Н5С, инв.№00196
	

	Насос Д 320-50, инв.№00134
	

	Насос Д 320-50, инв.№00135
	

	Насос К 100-80-160, инв.№00148
	

	Насос К 100-80-160, инв.№00149
	

	Насос К 100-80-160, инв.№00150
	

	Насос К 100-80-160, инв.№00151
	

	Насос К80-65-160, инв.№00132
	

	Насос К80-65-160, инв.№00133
	

	Насос ЛМ 32-5,15/12,5, инв.№00120
	

	Насос ЛМ 32-5,15/12,5, инв.№00121
	

	Ограда металлическая, инв.№000001
	

	Печь СНОЛ
	

	Пласт.Теплообменник, инв.№00172
	

	Пласт.Теплообменник, инв.№00171
	

	Пласт.Теплообменник, инв.№00170
	

	Пласт.Теплообменник, инв.№00169
	

	Пласт.Теплообменник, инв.№00168
	

	Сварочник, инв.№02920
	

	Сети водопровдные канализ., инв.№03575
	

	Таль электрическая ТЭС 5000-12, инв.№00219
	

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00127
	

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00128
	

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00129
	

	Топка ТШПМ 3,0, инв.№00130
	

	Труба дымовая металлическая, инв.№03391
	

	Фильтр механический, инв.№00205
	

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00140
	

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00141
	

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00142
	

	Циклон ЦВ-В 500-002, инв.№00143
	

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00158
	

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00159
	

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00160
	

	Шкаф управления мех.Топкой, инв.№00161
	

	Эл.двигатель 4АМ180, инв.№00206
	

	Вентилятор ВДН-6,3, инв.№00046
	

	Вентилятор ВДН-9, инв.№03537
	

	Дымосос ДН-10, инв.№03561
	

	Дымосос ДН-10, инв.№03547
	

	Емкость, инв.№03083
	

	Конвейер С-50, инв.№20064
	

	Котел Ланкошир, инв.№00960
	

	Котел Ланкошир, инв.№000151
	

	Котел Ланкошир, инв.№00095
	

	Котел Ланкошир, инв.№00027
	

	Насос Д-200-36, инв.№00240
	

	Сварочник ТДМ-503, инв.№02924
	

	Стол заряд.с заряд.стан., инв.№03000
	

	Труба дымовая метал., инв.№03389
	

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-37), инв.№00480
	

	Бункер золоудаления, инв.№03384
	

	Вентилятор ВДН-9, инв.№03536
	

	Дымосос ДН-10, инв.№03636
	

	Дымосос ДН-9, инв.№03063
	

	Дымосос ДН-9, инв.№00039
	

	Ковейер С-50, инв.№66450
	

	Котел Ланкошир, инв.№02726
	

	Котел Ланкошир, инв.№00151-
	

	Котел Ланкошир, инв.№01629
	

	Насос Д200-36 с эл.дв., инв.№00239
	

	Насос К 80х50, инв.№03386
	

	Ограда бетонная, инв.№03387
	

	Труба дымовая метал., инв.№03383
	

	Цепи конвейеров (конвейер TCШ L-18), инв.№00481
	

	Котел, инв.№01380173
	

	Котел водогрейный, инв.№80062
	

	Насос для котельной, инв.№80102
	

	Насос КМ, инв.№80103
	

	Трактор ДТ-75
	

	Выключатель автоматический в комплекте: Включатель автоматический ВА88-43 3Р 1600 50кА с эл.расц. ТDМ - 1шт. Панель выдвижная ПМ2/В-43 с присоединением к вертикальным шинам ТDМ - 1 шт. Электропривод ЭП-43 230В ТDМ - 1 шт.
	

	Вентилятор ВД ЦС 30х85, инв.№00227
	

	Вентилятор ВД ЦС 30х85, инв.№00226
	

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66883
	

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66884
	

	Вентилятор ВДН-15, инв.№66885
	

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02811
	

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02812
	

	Вентилятор ЦС 30х85, инв.№02813
	

	Весы механические, инв.№03008
	

	Водоподогреватель, инв.№02996
	

	Водоподогреватель, инв.№02995
	

	Водоподогреватель, инв.№02997
	

	Водоподогреватель, инв.№02998
	

	Водоподогреватель, инв.№02999
	

	Водоподогреватель, инв.№02994
	

	Водоподогреватель, инв.№02334
	

	Водоподогреватель, инв.№02028
	

	Водосчетчик СТВ-200, инв.№00111
	

	Водосчетчик СТВ-200, инв.№00110
	

	Градирня, инв.№66941
	

	Градирня, инв.№66942
	

	Дробилка, инв.№66902
	

	Дымосос ДН-17, инв.№02312
	

	Дымосос ДН-17, инв.№02313
	

	Дымосос ДН-17, инв.№02497
	

	Емкость 200 куб.м., инв.№03082
	

	Задвижка сталь ИЖ 400, инв.№00275
	

	Задвижка сталь ИЖ400, инв.№00274
	

	Импульсивный источник 3610, инв.№00329
	

	Источник питания, инв.№02773
	

	Конвейер 2 УПК, инв.№66904
	

	Конвейер 2 УПК, инв.№66903
	

	Концентратомер КС-1-ЗК, инв.№00040
	

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66825
	

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66826
	

	Котел КВ-ТС-20, инв.№66827
	

	Металлоконструкции резервуара-аккумулятора 700куб., инв.№00471
	

	Насос ВВН 1-3, инв.№00083
	

	Насос ВВН 2-50, инв.№00464
	

	Насос ВВН 2х50, инв.№01981
	

	Насос д 200х95, инв.№66949
	

	Насос К-60, инв.№03020
	

	Насос КМ 100х65х200, инв.№02883
	

	Насос КМ 100х65х200, инв.№02882
	

	Насос КМ 100х65х200, инв.№00082
	

	Насос ЦН-400-105, инв.№03130
	

	Осцилограф цифровой С1-13, инв.№00260
	

	Прибор КСД 1, инв.№00076
	

	Прибор Р-4833, инв.№00077
	

	Резервуар 700куб., инв.№03118
	

	Резервуар чистой воды, инв.№66816
	

	Сварочник ТДМ503, инв.№02800
	

	Сети канализационные, инв.№01221
	

	Станок 678, инв.№00011
	

	Телефонная мини станция, инв.№03477
	

	Труба дымовая, инв.№66812
	

	Трубопровод водопровод.сет., инв.№66819
	

	Трубопровод тепл.сет.хв., инв.№00575
	

	Трубопровод технолог. х.в., инв.№00917
	

	Трубопровод технолог.золоуд., инв.№66814
	

	Трубопровод технолог.насос., инв.№00574
	

	Трубопровод технолог.подпит, инв.№00918
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66834
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66833
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66832
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66831
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66830
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№66829
	

	Шкаф вытяжной Н-9438, инв.№00254-
	

	Шкаф ШВ-67, инв.№66813
	

	Шкаф ШВ-67, инв.№66974
	

	Щит управления ШСУ-3, инв.№66928
	

	Электродвигатель 160 кВт, инв.№00271
	

	Электродвигатель 2В 160М8 11кВт, инв.№00235
	

	Электродвигатель АЗ-315, инв.№00211
	

	Электропривод НВ, инв.№00273
	

	Электропривод НВ, инв.№00272
	

	Эстакада камен.бет., инв.№66815
	

	Аппарат теплообменный пластинчатый комплект(на центр.складе), инв.№00472 
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00489
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00488
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00487
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00486
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00485
	

	Аппарат теплообменный пластиноч.разборный НН№47, инв.№00484
	

	Бойлерная установка, инв.№03147
	

	Бойлерная установка, инв.№03148
	

	Бойлерная установка, инв.№03149
	

	Бойлерная установка, инв.№03150
	

	Дымосос ДН-10, инв.№03380
	

	Емкость 510 куб.м, инв.№03110
	

	Котел отоп.паров., инв.№03257
	

	Котел отоп.паров., инв.№03256
	

	Котел отоп.паров., инв.№03255
	

	Насос Д500х63, инв.№03241
	

	Сварочник ТДМ 4014-2, инв.№03268
	

	Солерастворитель, инв.№03371
	

	Труба дымовая кирпич., инв.№03373
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№03367
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№03368
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№03369
	

	Фильтр натриево-кат., инв.№03370
	

	Экскаватор ЭО 3323, инв.№03042
	

	Эл.таль 5 тн., инв.№03027
	

	Эл.щитовая 1компл., инв.№03382
	

	Дымосос (4шт)
	

	Водоподгреватель, инв.№03281
	

	Водоподгреватель, инв.№03282
	

	Водоподгреватель, инв.№03284
	

	Водоподгреватель, инв.№03285
	

	Водоподгреватель, инв.№03286
	

	Водоподгреватель, инв.№03287
	

	Водоподгреватель, инв.№03288
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00256-
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00255-
	

	Дымосос ДН-10, инв.№03381
	

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00478
	

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00477
	

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00476
	

	Дымосос ДН-10-1500, инв.№00466
	

	Кабельные сети, инв.№03307
	

	Конвейер С-50, инв.№00221
	

	Котел водяной СО, инв.№03274
	

	Котел водяной ФД, инв.№03273
	

	Котел паровоз. ЕЛ, инв.№03276
	

	Котел паровоз. ОВ, инв.№03275
	

	Котел паровоз. ОВ, инв.№03278
	

	Котел паровоз. ЭМ, инв.№03277
	

	Насос ГРУНДФОС 630, инв.№03185
	

	Насос ГРУНДФОС 630, инв.№03186
	

	Трактор Т-4, инв.№03306
	

	Труба дымовая, инв.№03271
	

	Фильтр натриево-катион., инв.№03295
	

	Фильтр натриево-катион., инв.№03296
	

	Фильтр натриево-катион., инв.№03297
	

	Фильтр натриево-катион., инв.№03298
	

	Эл.тельфер ТЭ-2000, инв.№00057
	

	Автомобиль ГАЗ 6611, инв.№-00235
	

	Автомобиль УАЗ 390944, инв.№-00247
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03131
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00138
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00150
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№-00157
	

	Свароч.аппар.АДД4002, инв.№03604
	

	Тепловычислитель "Взлет ТСР"(ТСРВ-024), инв.№00461
	

	Водопровод 20м/25мм
	

	Котел, инв.№00086-
	

	Котел, инв.№00087
	

	Радиостанция ВЭБР-40/8 к комп-те с услителем, инв.№00084
	

	Водокольцевой вакуумный насос ВВН-2-50м без двигателя и рамы, с водоотделителем и коллктором
	

	Пневмомеханический забрасыватель в комплекте
	

	Автомат, инв.№00176
	

	Автомат ВА5543 1600А, инв.№00058
	

	Автомат ВА5544 160А, инв.№00059
	

	Автомат ВА5544 160А, инв.№00060
	

	Автомат Э 40В сэл.привод, инв.№00001-
	

	Агрегат насосный НМШ8-25-6,3, инв.№00333
	

	Асфальтная дорога, инв.№00130-
	

	АТС Panasonik, инв.№00202
	

	Бак деараторн.ДС-25, инв.№09393
	

	Бак деаэраторный БДА-25 с барбот.устройством, инв.№00474
	

	Бак декарбон воды, инв.№59093
	

	Бак декарбон воды, инв.№59193
	

	Баки аккумулят., инв.№03331
	

	Баки аккумулят., инв.№03332
	

	Бойлерная установка, инв.№03144
	

	Бойлерная установка, инв.№03146
	

	Броня для мельницы МВС-125А, инв.№00084Ком
	

	Бульдозер Т-170, инв.№03240
	

	Бульдозер Т-170, инв.№00093
	

	Бункер золоудаления, инв.№07382
	

	Бункер погрузочный, инв.№07682
	

	Бункер погрузочный, инв.№07702
	

	Бункер приемный, инв.№07482
	

	Бункер приемный, инв.№07582
	

	Вентилятор ВДН 12,5 с эл.дв., инв.№00186
	

	Вентилятор ВЦ-75, инв.№00238
	

	Вентилятор ВЦ-75, инв.№00237
	

	Весы вагонные ВЭМВ-С, инв.№03601
	

	Виброразгрузчик, инв.№03600
	

	Выключатель масленный, инв.№03126
	

	Выключатель масленный, инв.№03127
	

	Выключатель масленный, инв.№03128
	

	Выключатель масленный, инв.№03229
	

	Выключатель масленный, инв.№03230
	

	Выключатель масленный, инв.№03231
	

	Выпрямитель ВДМ 1202, инв.№00166
	

	Газоанализатор АКВТ 01 СДДАТ, инв.№00094
	

	Газоанализатор АКВТ 01 СДДАТ, инв.№00093-
	

	Галерея 1-го подъема, инв.№00126-
	

	Галерея 2-го подъема, инв.№00127-
	

	Гидропресс, инв.№03629
	

	Грузопорш.манометр МТ600, инв.№00021
	

	Датчик КАКВТ, инв.№00096
	

	Датчик КАКВТ, инв.№00095-
	

	Домкрат ДК-100, инв.№03143
	

	Дробилка СМ-170, инв.№00022
	

	Дробилка СМ-170, инв.№00023--
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00226-
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00225-
	

	Дымосос ДН-17, инв.№00240-
	

	Дымосос ДН-17, инв.№00239-
	

	Дымосос ДН-22, инв.№03160
	

	Емкость для мазута, инв.№02985
	

	Железоотделитель, инв.№03172
	

	Железоотделитель, инв.№03328
	

	Железоотделитель, инв.№03329
	

	Забрасыватель ЗП-600, инв.№00469
	

	Забрасыватель ЗП-600, инв.№00468
	

	Забрасыватель ЭП 600, инв.№00214-
	

	Испол.механизм МЭО630, инв.№03559
	

	Испол.механизм МЭО630, инв.№03560
	

	Колонка ДА-50, инв.№59593
	

	Колорифер КСК-12, инв.№00246-
	

	Колорифер КСК-12, инв.№00247-
	

	Колорифер КСК-12, инв.№00248-
	

	Колорифер КСК-12, инв.№00249-
	

	Комплексная подстанция, инв.№00153-
	

	Комплектующие брони для мельницы МВС-125А, инв.№00097Ком
	

	Компрессор ЗИФ ШВ-5, инв.№00245-
	

	Компьютер, инв.№00250--
	

	Конвейер УПК-12, инв.№59195
	

	Концептратометр КС 1-3К, инв.№00085
	

	Котел КВТК 100-150, инв.№00054
	

	Котел КВТК 100-150, инв.№00055
	

	Котел КЕ 25-14, инв.№51085
	

	Котел КЕ 25-14, инв.№03124
	

	Котел КЕ 25-14, инв.№51185
	

	Котел паровой Ке 25/14, инв.№00041
	

	Кран подвесной 5 тонн, инв.№00176-
	

	Кран-балка, инв.№03113
	

	Лебедка ЛКЛ 10, инв.№02986-
	

	Лебедка ЛПК-10Б, инв.№00002
	

	Масленный выключатель, инв.№00006
	

	Масленный выключатель, инв.№00007-
	

	Масленный выключатель, инв.№00008
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00097-
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00099
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00096-
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00084-
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00098
	

	Мельница МСВ 125А, инв.№00095--
	

	Механизм исполн. МЭО 63025025, инв.№00162
	

	Механизм исполн. МЭО 63025025, инв.№00163
	

	Механизм эл. МЭОК, инв.№00003
	

	Механизм эл. МЭОК, инв.№00004
	

	Насос  ВВНН 1-16, инв.№03634
	

	Насос  Д 315х71, инв.№00244-
	

	Насос  Д 320-50, инв.№00017-
	

	Насос  Д 320-50, инв.№03243
	

	Насос  Д 320-50, инв.№03535
	

	Насос  Д 320-50, инв.№00174-
	

	Насос  Д 320-50, инв.№00175-
	

	Насос  Д320-50 с эл.дв.1500об, инв.№00236
	

	Насос  К290/30 с эл.дв.37кв, инв.№00230
	

	Насос  НД 2,5 160/25 Д14А, инв.№00179
	

	Насос  НМШ-8-25-6,3/10, инв.№00337
	

	Насос 5 НК 5х1, инв.№00136А
	

	Насос 5 НК 5х1, инв.№00136Б
	

	Насос ВВН-2-50, инв.№03166
	

	Насос ВВН-2-50, инв.№03167
	

	Насос ВВН-2-50, инв.№00207-
	

	Насос глубин.НШ-250, инв.№03648
	

	Насос Д320х50, инв.№00052
	

	Насос Д320х50, инв.№03242
	

	Насос К 150х125х315, инв.№00237-
	

	Насос К 160х65х200, инв.№00020-
	

	Насос К 290х30, инв.№02789
	

	Насос К 290х30, инв.№02875
	

	Насос К 290х30, инв.№00053--
	

	Насос К 290х30, инв.№00219-
	

	Насос К 45х30, инв.№03326
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03129
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03622
	

	Насос СЭ 1250 140х11, инв.№03630
	

	Насос ЦНС 60-250, инв.№00465
	

	Образц.ампервольметр В7-3, инв.№03479
	

	Осцилограф Intek, инв.№00244
	

	Паронагреватель Ф500, инв.№00246
	

	Пластинчатый питатель, инв.№03599
	

	Погрузчик УНК-320, инв.№00152-
	

	Подогреватель d-325, инв.№00027--
	

	Подогреватель d-325, инв.№00028--
	

	Подогреватель ВП-85, инв.№03557
	

	Подогреватель ВП-85, инв.№03558
	

	Подогреватель мазута, инв.№00204-
	

	Подогреватель мазута, инв.№00174
	

	Подогреватель мазута, инв.№00175
	

	Подогреватель мазута, инв.№00173-
	

	Подогреватель ПСВ 1200, инв.№03116
	

	Подогреватель ПСВ-315, инв.№03620
	

	Подъездной ж/д путь, инв.№00128-
	

	Прибор "Тантал", инв.№00013
	

	Прибор "Факел", инв.№00042
	

	Прибор "Факел", инв.№00043
	

	Прибор КСД-1, инв.№00112
	

	Прибор КСД-1, инв.№00113
	

	Прибор КСД-1200, инв.№00067
	

	Прибор КСД-180, инв.№00068
	

	Прибор регистрирующий, инв.№00242
	

	Прибор регистрирующий, инв.№00243
	

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00190
	

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00188
	

	Прибор регистрирующий РП160-08, инв.№00189
	

	Прибор регистрирующий РП160-09, инв.№00192
	

	Прибор регистрирующий РП160-09, инв.№00191
	

	Прибор регистрирующий РП160-66, инв.№00187
	

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00064
	

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00063
	

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00066
	

	Прибор регистрирующий РП160М, инв.№00065
	

	Прибор РП-160, инв.№00232-
	

	Расходомер-счетчик "Взлет-РСЛ", инв.№00241
	

	Регулятор РП-80, инв.№00176--
	

	Регулятор РП-80, инв.№00177
	

	Регулятор РП-80, инв.№00178
	

	Редуктор КЦ 750-100, инв.№03168
	

	Редуктор КЦ 750-100, инв.№03169
	

	Редуктор КЦТ-600, инв.№00054-
	

	Редуктор РМ 650, инв.№03534
	

	Редуктор РМ 650, инв.№00024-
	

	Редуктор РМ 650, инв.№00025
	

	Редуктор РЦД 400-31,5-11, инв.№00164
	

	Редуктор Ц 24-200 10-12/21, инв.№00165
	

	Редуктор ЦУ 160-2, инв.№03170
	

	Редуктор ЦУ 160-2, инв.№03171
	

	Резервуар 1000 куб.м., инв.№03117
	

	Резервуар чистой воды, инв.№66000
	

	Резервуар чистой воды, инв.№54285
	

	Резервуар чистой воды, инв.№54385
	

	Секционный выключатель Э-40 "Электрон", инв.№00061
	

	Станок 16К 20, инв.№66788
	

	Станок 16К 20 КП, инв.№00078-
	

	Счетчик ЭРСВ 410 ДУ 200, инв.№00078
	

	Теплосчетчик "Взлет" ТОРВ-020, инв.№00079
	

	Топка, инв.№03081
	

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№02198
	

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№00114-
	

	Топка ТЧЗМ-2,7х5,6, инв.№03094
	

	Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0811-1Е, инв.№00426,
	

	Трактор Т-40 АМ, инв.№00139--
	

	Трубопровод технолог., инв.№09683
	

	Трубопровод технолог., инв.№59993
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№55855
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№55685
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№55785
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№55985
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№56085
	

	Фильтр натр.-кат., инв.№56855
	

	Химподготовка, инв.№00125-
	

	Шкаф управления, инв.№03330
	

	Шкаф управления, инв.№03173
	

	Шламоотстойник, инв.№00129-
	

	Щит управления МСУЭ, инв.№59788
	

	Эжектор, инв.№03529
	

	Экономайзер, инв.№03121
	

	Эл.двигатель, инв.№03475
	

	Эл.двигатель 4ПМН 12 20.4, инв.№00105
	

	Эл.двигатель 4ПНМ 112 2,5 квт, инв.№00266
	

	Эл.двигатель 5 АМН 315 М6, инв.№00167
	

	Эл.двигатель 630квт, инв.№03165
	

	Эл.двигатель 75квт., инв.№03321
	

	Эл.двигатель А 4-400, инв.№03308
	

	Эл.двигатель А 4-400У-4УЗ, инв.№00245
	

	Эл.двигатель АИР 200 37 квт/1000об, инв.№00252
	

	Эл.привод  ГПЗ ДУ-250, инв.№00101
	

	Эл.привод "Б", инв.№00016-
	

	Эл.привод "Б", инв.№00015-
	

	Эл.тельфер г/п9 тн, инв.№00026-
	

	Экономайзер ЭБ-1-646(на центр.складе), инв.№00470
	

	Вентилятор, инв.№03199
	

	Вентилятор ВМ6 У5, инв.№03640
	

	Вентилятор вытяжной, инв.№03200
	

	Грязевик, инв.№03216
	

	Дымосос ДН-10, инв.№00231
	

	Дымосос ДН-9, инв.№03197
	

	Емкость 50 куб.м, инв.№03211
	

	Емкость 50 куб.м, инв.№03212
	

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03196
	

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03195
	

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03194
	

	Котел водогрейн.РН-18, инв.№03193
	

	Насос дозировочный ДМЕ2, инв.№00080-
	

	Насос КМ 80х50х200, инв.№03203
	

	Насос КМ 80х50х200, инв.№03204
	

	Труба дымовая, инв.№03213
	

	Установка АНУ-70, инв.№03209
	

	Эл.щитовая, инв.№03210
	

	Электродвигатель 200 37/1500, инв.№03201
	

	Электродвигатель15/1500, инв.№03197-
	

	Дымосос ДН-9/1500 прав., инв.№20976
	

	Котел НР-18, инв.№20987
	

	Насос КМ100-80-160, инв.№20997
	

	Дымосос ДН-8/1000, инв.№21072
	

	Котел НР-18, инв.№99999
	

	Вагонетка ВДК-25, инв.№02949
	

	Вентилятор ВМ6 У5, инв.№03639
	

	Весы автомобильн.40тн, инв.№03236
	

	Весы вагонные ЦЭМВ, инв.№03603
	

	Конвейер 2СР-70м, инв.№00220
	

	Конвейер СР-70, инв.№02065
	

	Лебедка ЛПК-10б, инв.№02786
	

	Ограда ж/бетон, инв.№03363
	

	Редуктор 2СР-70М, инв.№00467
	

	Яма привозных углей, инв.№00119
	

	Трактор МС 82.1/03
	

	Мотор-редуктор МПЗ 2-50-22,4 (1шт.)
	

	Автоматический выключатель АВМ20СВ 1500А выдв.Э,м,/*пр220,независимый 380В
	

	Самовсасывающий горизонтальный насос шестеренчатый НМШ 8-25-6,3/25
	

	Воздухоподогреватель ВП-228(год вып.2015)
	

	ограждение объекта незавершенного строительства (год постройки 2016) 220п.м.
	

	Насос 1Д200/90А без электродвигателя, без рамы, 2015г.в.
	


Приложение № 5

к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности концессионера 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии 

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	1.
	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт./км
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,2


	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/1 Гкал/час


	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,45
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2.
	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения


	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии


	кг.у.т/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	205,49
	205,49
	197,27
	197,27
	197,27
	197,27
	197,27
	197,27
	197,27
	197,27

	
	
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	%
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	1,89
	1,54
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям


	%
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	15,42
	15,11
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96


Приложение № 6.1.
к Концессионному соглашению

Задание
Таблица 1. Задачи развития централизованной системы теплоснабжения

	N   п /п
	Наименование и (или) условное обозначение поселения, городского округа, зоны централизованного водоснабжения, зоны централизованного водоотведения, границ планируемой зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, планируемой зоны централизованных систем водоотведения
	Описание задачи
	Срок выполнения
	Результат

	1.
	Муниципальное образование Беловский городской округ
	Приведение существующих производственных мощностей объектов теплоснабжения в  соответствие с перспективами развития городского округа
	2017
	Возможность перспективного строительства жилья в городском округе от 100 тыс.кв.м.



	2.
	Муниципальное образование Беловский городской округ
	Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения (снижение удельного расхода  топлива, количества прекращений подачи тепловой энергии, увеличение КПД).
	2017
	Снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии до 197,27 кг.у.т./Гкал;

Снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии до 0,1 шт. /Гкал/час


Таблица № 2.  Плановая мощность объектов централизованной системы теплоснабжения

	№
	Наименование муниципального образования
	Наименование объекта системы теплоснабжения
	Точка подключения/

приема/

подачи/ отведения
	Мощность в соответствующих точках

	
	
	
	
	Единица измерения


	На дату ввода в эксплуатацию


	Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода)
	Ввод в эксплуатацию мощности: строительство/реконструкция/модернизация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальное образование Беловский городской округ
	угольная котельная
	г. Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый»
	Гкал/  час
	12,9
	2017
	строительство

	2.
	Муниципальное образование Беловский городской округ
	котельная N 8 
	г.Белово, ул.Вахрушева, 5а
	Гкал/  час
	6,45
	2017
	реконструкция


Приложение № 6.2.

к Концессионному соглашению

Мероприятия по созданию и реконструкции Объекта Соглашения и (или) Иного имущества

	№
	Наименование объекта имущества 


	Адрес объекта
	вид мероприятия

(строительство/

реконструкция/

модернизация/

вывод из эксплуатации 
	Срок ввода в эксплуатацию/

 Вывод из эксплуатации объекта имущества
	Планируемая мощность/протяженность сетей

	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная  № 8
	ул.Вахрушева, 5 «а» 
	Реконструкция 
	2017
	6,45 Гкал/час

	2
	Угольная котельная, 1 очередь
	квартал Сосновый
	Строительство
	2017
	12,9 Гкал/час

	3
	Сети водоснабжения к угольной котельной
	квартал Сосновый
	Строительство
	2017
	1317 м

	4
	Сети водоотведения к угольной котельной
	квартал Сосновый
	Строительство
	2017
	1055 м

	5
	Сети теплоснабжения к угольной котельной
	квартал Сосновый
	Строительство
	2017
	616 м


Приложение № 7 
к концессионному соглашению

Перечень земельных участков и сведения о кадастровых номерах земельных участков
	№ 
п/п
	Наименование 
объекта, располагающегося (или который будет располагаться) на земельном участке
	Местоположение
	Кадастровый номер, номер и дата свидетельства гос. регистрации права собственности муниципального образования
	площадь

(м2)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Под размещение Котельной № 1, трубы дымовой
	г. Белово, пгт.Новый Городок, ул.Пржевальского, 15 строение №1, строение №2, 
	42:21:0000000:2076

42 АД 762654 от 15.12.2014 
	7322

	2
	Тепловые сети котельной № 1
	Г.Белово, пгт.Новый Городок, от котельной №1 до ул.Тухачевского
	
	

	3
	Котельная №5
	г.Белово, ул.Южная,16а
	Выписка из ЕГРП от 21.07.2016, право – собственность, №42-42/002-42/120/011/2016-622/1
	3443

	4
	Тепловые сети котельной № 5
	г.Белово, ул.Южная
	42:21:0000000:2079

42 АД 762665 от 15.12.2014
	903

	5
	Котельная № 6
	г.Белово, ул.Б.Хмельницкого
	42:21:0000000:2075

42 АД 762662 от 15.12.2014 
	3078

	6
	Тепловые сети котельной № 6
	г.Белово, от котельной №6 до ул.Доватора
	
	

	7
	Котельная № 7
	г.Белово, ул.Артема
	42:21:0000000:2073

42 АД 762663 от 15.12.2014 
	1653

	8
	Тепловые сети котельной № 7
	г.Белово, от котельной №7 до ул.Вахрушева
	
	

	9
	Под коммунальное обслуживание (Котельная №8)
	г.Белово, ул.Вахрушева, 5-а
	42:21:0000000:2187

выписка из ЕГРП от 27.06.2016, право – собственность,

запись регистрации №42-42/002-42/120/017/2016-183/1 
	5872

	10
	Тепловые сети котельной № 8
	г.Белово, от котельной №8 до улТимирязева
	42:21:0000000:2080

42 АД 762661 от 15.12.2014
	483

	11
	Котельная № 11
	г.Белово, пгт.Новый Городок, ул.Печерская, 42а
	42:21:0000000:2081

42 АД 762664 от 15.12.2014 
	34095

	12
	Тепловые сети котельной № 11
	г.Белово, пгт.Новый Городок, от котельной №11 до ул.Тухачевского
	
	

	13
	Тепловые сети котельной 33 кв.
	г.Белово, от котельной 33 квартала до ул.Юбилейная
	42:21:0000000:2077

42 АД 762656 от 15.12.2014 
	1362

	14
	Котельная микрорайона Финский
	г.Белово, пгт.Бачатский
	42:21:0601004:924

42 АД 762659 от 15.12.2014 
	1672

	15
	Тепловые сети котельной микрорайона Финский
	
	
	

	16
	Котельная № 10
	г.Белово, ул. Полярная,3
	42:00:0000000:3451

42 АД 762645 от 12.12.2014 
	114467

	17
	Тепловые сети котельной № 10
	Г.Белово, от котельной №10 до 6-го микрорайона
	
	

	18
	Котельная с теплотрассой  с.Заречное
	Г.Белово, с.Заречное
	42:21:0000000:2071

42 АД 762666 от 15.12.2014 


	522

	19
	Котельная №3 п.Грамотеино
	Г.Белово, пгт Грамотеино, ул. Горная, 34
	42:21:0000000:2070

42 АД 762667 от 15.12.2014 
	336

	20
	Тепловые сети котельной № 3
	Г.Белово, пгт.Грамотеино, от котельной №6 до ул.Грамотеинская,33
	
	

	21
	Котельная № 2
	Г.Белово, пгт.Грамотеино, ул. 7 Ноября, 16а
	42:21:0000000:2083

42 АД 762655 от 15.12.2014 
	353

	22
	Теплотрасса котельной № 2
	
	
	

	23
	Угольный склад
	г. Белово, в районе ул. Вахрушева, 12
	42:21:0203008:163

42 АД 762660 от 15.12.2014 
	17 873

	24
	Угольная котельная 
	г. Белово, микрорайон 3, квартал Сосновый
	На формировании


	9772

	25
	под зданием котельной
	Кемеровская область, г.Белово, ул.Ленина,28а
	42:21:0108011:590 

42 АД 762646 от 12.12.2014
	4524

	26
	под размещение сооружения котельной с тепловой сетью
	Кемеровская область, г.Белово, ул.Шахтовая,78
	42:21:0204014:95 

42АД 762647 от 12.12.2014
	223

	27
	под размещение сооружения котельной с тепловой сетью
	Кемеровская область, г.Белово, ул.Фрунзе,3
	42:21:0105019:96 

42 АД 762648 от 12.12.2014
	371

	28
	под размещение сооружения котельной с тепловой сетью
	Кемеровская область, г.Белово, ул.Крылова,88
	42:21:0202013:211

 42 АД 762649 от 12.12.2014
	217

	29
	под зданием котельной
	Кемеровская область, г.Белово, ул.Советская,69а
	42:21:0108015:682 

42 АД 762650 от 12.12.2014
	3795


Приложение № 8

к концессионному соглашению

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	1
	Базовый уровень операционных расходов
	Не более
	тыс.руб.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	216 532
	260 819
	272 413
	281 285
	290 168
	298 470
	306 714
	315 185
	323 267
	331 235

	2
	Удельное потребление электроэнергии на производство тепловой энергии
	Не

более
	кВт.час/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	68,62
	68,62
	65,88
	65,88
	65,88
	65,88
	65,88
	65,88
	65,88
	65,88

	3
	Индекс эффективности операционных расходов
	
	%
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Нормативный уровень прибыли 
	Не более
	%
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,00%
	0,00%
	1,34%
	1,68%
	2,06%
	2,65%
	3,32%
	3,88%
	4,30%
	3,86%


Приложение № 9

к концессионному соглашению

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения

тыс. руб. с НДС

	№
	Показатель
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии


	1.
	Объем валовой выручки 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	540 043
	618 373
	673 900
	700 856
	727 001
	754 099
	782 561
	811 046
	835 377
	852 084


Приложение № 10
к концессионному соглашению

Порядок возмещения расходов Концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения

I. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения

1. Сумма ([image: image2.png]


) расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения (далее – расходы Концессионера, подлежащие возврату) рассчитывается по формуле

[image: image4.png]V) =D;+ RC+G +EX



(1)
Где

T- номер последнего квартала, отсчитываемого с даты начала срока действия Соглашения,

[image: image6.png]


 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру на конец последнего квартала Tс даты начала заключения концессионного соглашения

RC – задолженность Концедента на дату окончания срока действия Соглашения по возмещению недополученных доходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет бюджета Концедента в соответствии с настоящим Соглашением.

G–плата Концедента и (или) муниципальные гарантии Концедента, определяемые в соответствии с пунктом 156 настоящего Соглашения, обеспечивающие получение Концессионером валовой выручки, в размере определяемым пунктом 156 настоящего Соглашения, в случае если меры, принятые ранее Концедентом в соответствии с пунктом 156 настоящего Соглашения не позволили получитьКонцессионеру валовую выручку в размере, определяемым в пункте 156 настоящего Соглашения.

EX – экономически обоснованные расходы и недополученные доходы Концессионера за период срока действия настоящего Соглашения, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере телоснабжения подлежат учету в тарифах, но не были учтены органом регулирования при установлении тарифов,

2. Cумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру, подлежащих возмещению, которые согласно расчетам на день окончания срока действия концессионного соглашения не будут возмещены, определяется для метода индексации по формулам:

[image: image8.png]D, +1,+(I,—RS,)r/2—RS,+D,_,r



   (2.1.)

[image: image10.png]RS, = AM, + Pr, +CN,



(2.2.)

Где 

t –номерквартала, отсчитываемый с даты начала срока действия концессионного соглашения (t принимает значения от 1 до T);
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 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащая возмещению Концессионеру на конец квартала t с даты начала заключения концессионного соглашения;

It – стоимость строительства и (или) реконструкции за счет средств Концессионера объектов имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, введенных эксплуатацию в квартал t;

AMt – амортизация Объекта Соглашения, начисленная за квартал t,учтенная в тарифах соответствующего года;

CNt–величина дохода Концессионера, полученная в квартал tв виде платы за подключение (технологическое присоединение) к Объекту Соглашения;

Prt–прибыль Концессионера, начисленная за квартал t, учтенная в тарифах соответствующего года;

rt– квартальная ставка процента за пользование заемными средствами, направленными на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения;  

3. Квартальные прибыль Pt и амортизация At определяются как четверть от соответственно прибыли и амортизации, учтенной в тарифах на соответствующий год.

4. Квартальная ставка процента за пользование заемными средствами rtопределяется по формуле

[image: image14.png]rn=Vi+r—1



        (3)

Где

r – годовая ставка процента за пользование заемными средствами, определяемая на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и кредитной организацией на соответствующий период, но не выше чем ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, установленная на соответствующий период, увеличенная на четыре процентных пункта. В случае если в течение квартала tуказанные ставки процента менялись, то в расчете применяются средние за квартал ставки процента.   

5. Концедент осуществляет возмещение расходов Концессионера, подлежащих возврату, в течение срока, не превышающего 5 лет с даты окончания срока действия настоящего Соглашения. При этом если возмещение осуществляется Концедентом в течение более чем 2 лет с даты окончания срока действия настоящего Соглашения, то Соглашение, подлежит продлению на срок, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

6. В случае если возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению, осуществляется Концедентом в течение более чем полгода с даты окончания срока действия настоящего Соглашения без учета его продления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, то возмещение указанных расходов Концессионера осуществляется с процентамиRt, начисляемыми ежеквартально по формуле

[image: image15.png]B = (B~ Rey) * 7,
—





где 

t, i – номер квартала, отсчитываемый с даты начала срока действия Соглашения (t, i принимают значения от T до T+5);

[image: image17.png]


 – средства Концедента, перечисленные на счет Концессионера, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в течение квартала iна погашение задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату,

[image: image19.png]


- средства Концедента, перечисленные на счет Концессионера, указанный в пункте 8 настоящего порядка, на покрытие процентов, определенных в соответствии с настоящим пунктом за период t-1.

r’t - квартальная ставка процента, начисляемого на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату.

При этом годовая ставка процента определяется

7. Квартальная ставка процента(r’t), начисляемаяежеквартально на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату, определяется по формуле

[image: image21.png]


         (3)

Где

r’ – годовая ставка процента,начисляемая ежегодно на сумму задолженности Концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату,определяемаяв соответствии с настоящим пунктом.

Ставка процента r’ должна быть не ниже минимальной нормы доходности инвестированного капитала, установленной на соответствующий год федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения стоимости активов и инвестированного капитала и ведения их раздельного учета, применяемые при осуществлении деятельности, регулируемой с использованием метода обеспечения доходности инвестированного  капитала, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Если минимальная нормы доходности инвестированного капитала федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов не устанавливается на соответствующий год, то в расчете учитывается последняя установленная  федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Ставка процента r’ должна быть не выше чем ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, установленная на соответствующий период.

Ставка процента r’,удовлетворяющая условиям, определенным абзацами 5, 6 настоящего пункта, определяется на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и кредитной организацией насоответствующий период,а если Концессионер полностью погасил задолженность перед кредитной организацией за счет собственных средств – на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между Концессионером и кредитной организацией на дату окончания срока действия указанного договора. 

В случае если в течение квартала t ставки процента, указанные в настоящем пункте менялись, то в расчете применяются средние за квартал ставки процента. 

8. Средства Концедента, направляемые на возмещение расходов Концедента, подлежащих возврату, перечисляются на счет Концессионера ____указать реквизиты счета}.
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